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I Mellékletek száma:

Lapszám:
lelőadó:

Amely létrejött egyrészről Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. (2600 Vác, Zrínyi u. 9. 
adószám: 12165591-2-13) mint Megrendelő, (képviseli Völgyesi Viktor ügyvezető igazgató),

másrészről: Kronosz Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, Kinizsi Pál 
utca 29. cégjegyzékszám: 13-09-131810 adószám: 1492243 9-2-13. mint Vállalkozó 
(képviseli: Tóth Roland ügyvezető) között.

Bevezető rendelkezés

A Megrendelő (mint Ajánlatkérő) által 2024. május hó 17. napján indított „A Váci Távhő 
Nonprofit Közhasznú Kft. „Vác, Vásár utca 4. Fűtőmű Épületek Tető Vízszigetelése” 
tárgyú pályázati kiírás nyertese a Vállalkozó.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződést a Váci Városfejlesztő Kft 
beszerzési szabályzata alapján, a fent hivatkozott eljárásra tekintettel kötik meg.

1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya: a Megrendelő Vác, Vásár utcai Fűtőmű Épületeinek Tető Vízszigetelése a 
szerződés mellékletét képező műszaki tervdokumentáció szerint.:

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben 
rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban 
meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a 
tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a létesítménynek a szerződésben 
meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges.

2. A Vállalkozási Szerződés dokumentumai

* az Ajánlatkérő kiírásra került ajánlattételi felhívása és az ajánlati dokumentáció

* az ajánlatkérési eljárás során keletkezett levelezés/kiegészítő tájékoztatás (ha volt)

* a helyszíni bejárásiról készült jegyzőkönyv (ha volt)

* a Megrendelő beszerzési bizottsági üléseiről készült jegyzőkönyvek

* a tervező vállalkozó kiviteli tervdokumentációja mellékleteivel együtt.

A jelen szerződés tartalmának meghatározásakor elsődlegesen a szerződésben foglaltak 
irányadók. Amennyiben a szerződés és a fenti dokumentumok között bármilyen eltérés 
és/vagy ellentmondás van és arra a szerződés rendelkezést nem tartalmaz, a szerződés 
tartalmának meghatározásakor a fenti dokumentumokban foglaltak az előzőekben 
meghatározott sorrendben veendők figyelembe.
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3. Vállalási ár

A Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét a befejezés időpontjára 
prognosztizált egyösszegű átalányáron határozzák meg, melynek összege:

nettó 11.486.641,- Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 14.488.034,- Ft.

Amennyiben a szerződés időtartama alatt változik az áfa mértéke, úgy minden esetben a nettó 
összegből kell kiindulni.

A vállalási ár tartalma

A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentációt megismerte, a lehető legjobban 
tájékozódott az építés helyszínét illetően az árképzésre, organizációra vonatkozó valamennyi 
körülményt tisztázta. A dokumentációt felülvizsgálta, műszaki észrevételeit megtette, így 
vállalási ára az ajánlata szerinti munkák teljes körű megvalósítására vonatkozó (a létesítmény 
kulcsrakész, működőképes - beleértve a beüzemelést, az üzemi próbákat is - 
használatbavételre alkalmas kivitelezése) egyösszegű átalányár, mely a befejezés időpontjára 
prognosztizálva van.

A vállalási ár tartalmazza a teljes körű vállalkozói tevékenység és az építészeti és egyéb 
munkák - ajánlati dokumentáció és ajánlat szerinti - szavatolt I. minőségi osztályú, hiány- és 
hibamentes elvégzésének valamennyi költségét, továbbá a létesítmény kivitelezéséhez 
kapcsolódó minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszköz és készülék költségeit, illetve 
ellenértékét is.

A vállalási ár a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot tartalmazza, így 
különösen, de nem kizárólagosan:

- a felvonulás és ideiglenes melléklétesítmények létesítésének és üzemeltetésének 
költségeit,

- az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési 
költségeket,

- és minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerződésben rögzített vagy 
abban nem szereplő, de a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő költséget: bérleti 
díjak, gépköltség, közterület foglalás, üzemi próba, próbaüzem stb.

A vállalási ár tartalmazza továbbá a garanciális költségeket, beleértve a szavatossággal 
kapcsolatos költségeket, a létesítmény teljes körű üzemeltetésre alkalmas műszaki átadás­
átvételéhez szükséges mérések, vizsgálatok, dokumentumok beszerzésének költségét a 
szerződésben meghatározott mértékű teljesítési garancia nyújtásával kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költséget, az utó-felülvizsgálati eljáráson való részvétel és az esetlegesen 
jelentkező hibák megszüntetésének költségeit, valamint minden olyan munka és tevékenység 
költségét, amely a tételes költségvetésben nem került meghatározásra, azonban a létesítmény 
kiviteli tervnek megfelelő megvalósításához és ezzel összhangban álló rendeltetésszerű 
üzemeltetéséhez szükséges.
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A Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet, amely kikötés 
vonatkozik az inflációs és egyéb árváltozásokra is.

4. Fizetési feltételek

A Vállalkozó 1 darab részszámlát és 1 darab végszámlát jogosult kiállítani az alábbiak 
szerint:.

1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték legalább 33 
%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj 33 %-a,

Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki 
átadása után a vállalkozási díj fennmaradó 67 %-a

A Vállalkozó a műszaki ellenőr által teljesítésigazolással ellátott, 4 db (1 eredeti + 3 másolat) 
példányban benyújtott számlájában feltüntetett összeget a Megrendelő a teljesítés igazolástól 
számított 15 naptári napon belül átutalja a Vállalkozó OPT Bank Nyrt. vezetett 11711096- 
20001371-00000000 számú számlájára.

Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.

A műszaki ellenőr teljesítésigazolást csak 2 példányban átadott számlatervezet ellenőrzése és 
igazolása után ad.

A Vállalkozó az elvégzett munkákat munkarészenként a megadott műszaki-számlázási 
ütemtervnek megfelelően, a teljesítéshez kötött műszaki tartalmú számla szerint számolhatja 
el.

A végszámla benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvételen túl egyrészt a 
kiépített technológiai rendszerek, telepített berendezések üzembe helyezési, működési 
engedélyei, másrészt a létesítmény engedélyének megkéréséhez szükséges, hiánypótlásra nem 
szoruló dokumentáció, mellékletek, valamint egyéb anyagok rendelkezésre állása.

Amennyiben a műszaki ellenőr teljesítés igazolásának kiadását követően a számla 
benyújtására 3 munkanapon túl kerül sor, úgy a fizetési határidő a számla kézhezvételétől 
számítottan veendő figyelembe.

Pénzügyi teljesítésnek a Megrendelő számlájának a megterhelése minősül.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek a vállalási ár kifizetésére csak 
szabályosan kiállított és benyújtott számlák esetén van lehetősége, amennyiben a vállalkozási 
szerződésben szabályozott egyéb feltételek is teljesülnek.

Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására 
jogosult.

5. A teljesítés biztosítékai

A késedelmes teljesítés egyaránt vonatkozik a részhatáridős és a véghatáridös teljesítésekre is.

A véghatáridővel és részhatáridővel kapcsolatos, a Vállalkozónak felróható késedelem esetén 
a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően napi 10.000 Ft-ot kitevő késedelmi



kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, ami azonban nem haladhatja meg a nettó.500.000 Ft 
-ot.

A kötbér a Vállalkozó késedelembe esésétől kezdődően esedékes.

A kötbérigény érvényesítése nem érinti a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kára 
érvényesítésére fennálló jogait.

A jelentkező károk észlelése esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a 
hibaelhárítási tevékenységet és a károk enyhítésére vonatkozó intézkedést megtenni, valamint 
a Megrendelőt értesíteni, a vonatkozó bejegyzést az építési naplóba megtenni.

A Vállalkozóra vonatkozó garanciális és szavatossági idő kezdete a szerződés teljesítésének 
időpontja, ami megfelel a jelen szerződés szerinti teljesítést igazoló, az átadás-átvételről 
készült jegyzőkönyv keltével.

A Vállalkozót az általa végzett munkákért a jogszabályban meghatározott időtartamra 
szavatossági kötelezettség terheli. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra 12 hónap 
jótállást vállal, és a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó előírásokat is teljesíti.

Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idő alatt olyan hiányosságok derülnek 
ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, 
akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal térítésmentesen és egészében 
köteles megszüntetni és kijavítani.

Amennyiben a Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, úgy a 
Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni és a hibás 
teljesítés jogkövetkezményeit alkalmazni

6. Teljesítési határidők

- A kivitelezés kezdetének időpontja e szerződés hatályba lépését követő nap.

- Az elvégzett munkálatok rendeltetésszerű működésének átadási határideje: 2024. július hó 
30 nap.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítésével kapcsolatban, 
a munkák megkezdését és az anyagok beszerzését, a vállalkozási szerződés aláírását követően, oly 
módon kezdi meg, hogy a jelen pontban megjelölt kivitelezés kezdési határideje napján, a 
munkaterület átadás-átvételét követően, az építési munkát azonnal megkezdhesse.

Határidőre teljesít a Vállalkozó, ha a jelen pontban rögzített határnapig (befejezési határidő) az 
építési munkát mennyiségi hiány és minőségi kifogás nélkül befejezte, a munkaterületről levonult, 
az elkészült munka megfelel a jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban, az 
esetleges hatósági határozatban, az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a 
vállalkozási szerződésben előírtaknak, továbbá ha a befejezési határidőre a műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejeződik.

/
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A Vállalkozó jogosult a jelen pontban megjelölt teljes befejezési határidő előtt is befejezni a 
munkát, illetve a műszaki átadás-átvételi eljárásra - melynek lebonyolítása annak megkezdésétől 
számított 7 naptári napon belül történik - is sor kerülhet korábbi időpontban.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták (műszaki-, 
értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a beruházás megvalósítását, nem ad(hat) - nak alapot a 
határidő módosítására.

7. A Megrendelő jogai és kötelességei

A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák figyelemmel kísérése 
céljából. Ennek során vizsgálja, hogy a munkavégzés az építési engedélyben, a kiviteli 
tervben, illetve - az esetleges változtatásokat követően - a tervezői módosításoknak 
megfelelően történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

A Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő 
szavatolt I. minőségi osztályú, hiba-, és hiánymentes teljesítést fogad el.

A bontási munkálatok során kiemelt régi távvezeték csövek és szerelvények, a Megrendelő 
tulajdonát képezik és elszállításáról is a Vállalkozó gondoskodik.

8. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Az építési kivitelezési munkákat az átadott kiviteli tervek és a Vállalkozó által készített 
műszaki ütemterv alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt közműkezelői 
nyilatkozatokra, állásfoglalásokra, a kiviteli tervhez kapcsolódó tervezői módosításokra.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az építési helyszínről, előzményekről és minden olyan egyéb 
körülményekről, amelyek befolyásolják a munkák elvégzését, befejezését, az állagmegóvást, 
a szerződés előírásainak betartását teljes körűen tájékozódott, a kivitelezés alapját képező 
terveket teljes körűen felülvizsgálta, azokkal kapcsolatban minden bizonytalansági tényezőt a 
lebonyolított beszerzési eljárás során tisztázott, így nincs olyan körülmény, amely a szerződés 
tárgyát képező munkáknak a szerződésben vállalt feltételekkel határidőre történő kivitelezését 
befolyásolhatná vagy akadályozná. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben 
foglaltak szerződésszerű teljesítésének elmulasztása esetén a fenti körülményekre (így többek 
között a tervek hiányosságaira, nem megfelelő voltára, a kivitelezési tevékenységet érintő 
körülmények ismeretének hiányára) nem hivatkozhat.

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben 
rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban 
meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a 
tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a létesítménynek a szerződésben 
meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges, ideértve az 
épített környezet (út, parkoló, parkosítás) megvalósítását is.

A Vállalkozó kötelezettsége a munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó minden engedély 
beszerzése, kivéve a bontási engedélyt. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a 
Vállalkozót terhelik.



A Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek.

A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület átadás­
átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban rögzít minden 
olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba való bejegyzésre csakis a 
10. fejezetben meghatározott, illetve az általuk megbízott személyek jogosultak. A Felek 7 
napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos 
esetekben azonnali értesítés feltételével.

A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre 
való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) 
rögzíteni. A munkaterület átvételére egy ütemben a szerződéskötéstől számított 3 
munkanapon belül a Felek által egyeztetett időpontban kerül sor.

A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez 
szükséges engedélyek birtokában kezdhetők.

Az eltakarásra kerülő - később kibontás nélkül nem megvizsgálható - munkarészek 
elfedésének időpontjáról a Vállalkozó 2 nappal korábban e-mail és telefon útján értesíti a 
Megrendelő műszaki ellenőrét. Az értesítést az építési naplóba mellékletként csatolni kell.

A Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő 
jogszabályok, rendeletek szerinti szavatosságot vállal.

A beton és bitumen valamint a veszélyes hulladékok a Megrendelő nevére kiállított korábban 
megkért befogadó nyilatkozatok alapján kerülnek elszállításra.

A hulladékok elszállításának bonyolítása a Vállalkozó kötelezettsége.

A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványnak és technológiai 
előírásoknak megfelelően szavatolt I. osztályú minőségben, hiba-, és hiánymentesen végzi és 
I. osztályú, hiba-, és hiánymentes anyagokat épít be. A vállalási összege az I. osztályú, hiba-, 
és hiánymentes teljesítésre vonatkozik.

A beépített anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. minősítéshez szükséges 
minőségi bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie, beépítés előtt a műszaki 
ellenőrnek be kell mutatni, azok elfogadása végett.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és 
egyéb dolgok védelméért a munkaterület átadásától kezdődő időponttól a használatbavétel 
napjáig.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a környezetvédelmi, munkavédelmi, 
balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat 
szigorúan betartani.

A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 
munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania
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minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 
amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a 
fizetendő díjakkal kapcsolatos.

A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, továbbá mentesíteni 
minden felelősség alól, ami bármely - jelen szerződés alapján őt terhelő - kötelezettség 
megszegésére tekintettel a Megrendelőnél felmerül vagy vele szemben érvényesítésre kerül.

A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést 
ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezet-károsodásért, 
vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:

- megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon 
kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni 
a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj 
vagy egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének következménye.

A közművekben és a növényzetben okozott károk helyreállítása vagy ennek költsége a 
Vállalkozót terheli. A hibás kivitelezésből, munkavégzésből eredő károkat is a Vállalkozó 
köteles megtéríteni, illetve a bekövetkezett kárt megszüntetni.

A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így 
különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 
foglalkoztatásáért.

Az építéshez szükséges „felvonulási energiák" és vízhálózat kiépítése saját költségére a 
Vállalkozó feladata. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési 
kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges közműcsatlakozások kiépítésének feltételeit 
megvizsgálta, az azok kiépítéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzését és a kiépítés 
elvégzését saját költségére és veszélyére vállalja. Az engedélyek kiadásához szükséges 
tulajdonosi nyilatkozatok, illetve az engedélyezési eljárásban benyújtásra kerülő 
dokumentumok aláírását a Megrendelő késedelem nélkül biztosítja. A létesítmény átadásáig a 
közművek használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó jogosult - a nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni. Amennyiben 
a Vállalkozó bármilyen munkavégzésére alvállalkozót vesz igénybe, köteles azt legkésőbb a 
munka megkezdése előtt írásban bejelenteni a Megrendelőnek.

A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte 
volna.

A Vállalkozó alvállalkozója:

------------ ■—Név, cím------------------------ -------- Munkavégzés jellege

b. Multi Valet Kft 1184 Budapest, Aranyeső utca Logisztikai munkálatok-szükség esetén



2 . Jedan Trade Kft. 1134 Budapest, Váci út 47/B Segéd munkálatok, szükség esetén

3.......... ;...,—..................;... .7:..■:-....:...------------....77...77.................... 7......;............
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A Vállalkozó köteles az alkalmazottait megkülönböztető jelzéssel ellátott munkaruhával 
ellátni.

A Vállalkozó legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem zajjal járó feladatokat valósítsa 
meg.

A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos jelzéssel ellátva 
biztosítani.

A Vállalkozó a fölösleges vállalkozói eszközök, többletanyagok, továbbá törmelék és 
hulladék anyagok elszállításáról köteles gondoskodni.

A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért alvállalkozói tekintetében is.

A Vállalkozó a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három 
példányban elkészíti, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg 
Megrendelő részére átadja, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk 
átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul. Az átadási dokumentációnak 
tartalmazni kell minden szerkezeti gépészeti változásokat, illetve azok szakhatósági 
engedélyezését. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 
eljárás keretében olyan technológiára, termékre tett ajánlatot, melyet a Megrendelő az ajánlat 
részeként elfogadott, de a kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentáció alapján engedéllyel 
nem rendelkezik, a szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettségét képezik 
azzal, hogy ezek költségét és veszélyét viselnie kell és az engedélyek beszerzésének 
késedelme, meghiúsulása nem eredményezheti a jelen szerződésben rögzített teljesítési 
határidő elmulasztását.

A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 7 nappal korábban készre jelentő levél formájában 
értesíti a Megrendelőt, aki ennek alapján gondoskodik a műszaki átadás-átvételi eljárás 
összehívásáról.

Vállalkozó köteles a munkavédelmi előírásokat betartani, a munkavédelmi, balesetvédelmi 
követelmények betartásáért, a biztonságos munkafeltételek biztosításáért teljeskörű és 
kizárólagos felelősséget vállal. Felek e körben a Távhő Kft felelősségét kizárják

A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
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A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a 
Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 
megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó 5 munkanapon belül nem intézkedik, vagy a 
megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelő jogosult a 
hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni.

9. Műszaki átadás-átvétel, birtokba adás

A Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson köteles bemutatni a Megrendelőnek a 
következő dokumentumokat 3 példányban:

- kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok

- építési-bontási hulladék-nyilvántartó lap

-jótállási dokumentumok (használati, üzemeltetési, kezelési és karbantartási 
utasítások, nyomáspróba, mérési és megfelelő tartalmú vizsgálati eredmények, 
jegyzőkönyvek, minősítő iratok, jótállási jegy és hitelesítési jegyzőkönyv)

- beépített anyagok megfelelőségi igazolásai, minőségi tanúsítványai.

A Vállalkozó az elvégzett munka ellenértékének megfizetését követő 5 napon belül - a 
birtokbaadás során - köteles átadni a Megrendelőnek 2 példányban a műszaki átadás-átvétel 
során bemutatott dokumentumokat, továbbá az építési naplópéldányt és mellékleteit.

A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok 
beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére. E tényt az építési naplóban rögzíteni kell.

A Vállalkozó értesítésében megjelölt átadás-átvételi időpontban a Megrendelő köteles az 
elvégzett munkát megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat 
hibajegyzékben rögzítik.

Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű és 
biztonságos használatot, úgy a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ebben az 
esetben a Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot kijelölni. E póthatáridőre a 
Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve 
megszüntetni.

Ha a Vállalkozó a póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy azt a 
Megrendelő harmadik féllel végezteti el, és ennek költségét a Vállalkozó számlájának 
összegéből levonja.

A birtokbaadástól számítva a megadott jótállási időtartamon belül 12 hónap elteltével 
garanciális bejáráson a munkát újból meg kell vizsgálni.

10. Kapcsolattartás
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A szerződő felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka vonatkozásában. A 
képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát képező munkát érintő 
összes ügyben.

Megrendelő képviselői:

Völgyesi Viktor

Meszlényi Gábor

tel: 30/446 6244

email: volgyesi.viktonu vacholding.hu

tel: 20/260-5858

email: meszlemi.gabor u vacholding.hu

Vállalkozó képviselői:

ITóthRoland tel:06205368985

email :kronoszbaukft@gmail.com
2Fenyóvári Antal felelős műszaki vezető tel.^^^^^^B 

emaill^^^^^^^^^^^^^

A szerződő felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:

-építési naplóba bejegyzés

- postai levél

-fax

- e-mail

Minden héten egy előre egyeztetett időpontban a Megrendelő és a Vállalkozó megbeszélést 
tart a végzett munkáról és a közvetlenül következő feladatokról.

11. A szerződés módosítása, megszűnése

A Vállalkozási Szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel, kizárólag írásban 
módosíthatják.

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, és a 
lemaradás mértéke - a Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 20 napot a műszaki 
ütemtervben előírtakhoz képest, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az 
esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik 
személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek 
során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik.

Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is 
megtéríteni.
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A Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan a 
csődeljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a 
szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja, vagy veszélyezteti.

A 30 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállási jogának gyakorlásához nem köteles 
az érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és a Vállalkozó azt 
is elmulasztotta.

Bármilyen jogcímen szűnik meg jelen szerződés, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a munkaterületet 5 napon belül a Megrendelő birtokába adja.
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12. Záró rendelkezések

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés - ide nem értve a teljesítési 
biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettséget tartalmazó rendelkezéseket, melyek a jelen 
szerződés felek által történő aláírásával hatályba lépnek - a Szerződő Felek általi aláírást 
követően a teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum Megrendelő által történő 
kézhezvételének napján lép hatályba. Amennyiben a szerződésben meghatározott teljesítési 
biztosíték nyújtására a szerződésben foglalt határidőn belül nem kerül sor, úgy a Megrendelő 
kártérítési igényének érvényesítése mellett jogosult a szerződéstől elállni a Vállalkozóhoz 
intézett egyoldalú nyilatkozattal.

A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozási szerződés a szavatossági, illetve 
jótállási idő leteltével szűnik meg, amennyiben Vállalkozó a jótállási idő lejárta előtt 
felmerült, és a vállalkozási szerződésben rögzített módon a Megrendelő által jelzett hibák 
kijavításra kerülnek, és azt a Megrendelő átveszi. Amennyiben a hibák kijavítása, illetve a 
Megrendelő részéről történő átvétele nem történik meg, úgy a szerződés hatálya a Megrendelő 
által történő átvételig meghosszabbodik.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltakat, 
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály 
nem teszi lehetővé.

A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek 
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és 
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. 
törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is 
jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 
felhasználását.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi 
XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék 
vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá 
a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Megrendelő a nettó 5 
millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések jogszabályban előírt tartalmi 
elemeit köteles a jogszabályban és a saját szabályzatában előírt módon közzétenni.

A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés végrehajtása 
során felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül kívánják rendezni.
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A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a 
Ptk. és a Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok 
és más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.

A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés bármely 
kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a vállalkozási szerződés egyéb 
rendelkezéseit nem érinti. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az 
érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott 
szerződésrész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy 
hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész 
szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.

A vállalkozási szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. A vállalkozási 
szerződés megkötése után az ügyvitel, és a Szerződő Felek közötti együttműködés nyelve a 
magyar nyelv, beleértve különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket (tervek, 
jóváhagyások, technológiai leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, 
jegyzőkönyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

A Felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő - és az 
előzőek szerint peren kívül nem rendezhető - jogviták eldöntésére a perértéktől függően a 
Vác Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A vállalkozási szerződést a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és 
megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértőén elfogadták és aláírásra 
jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (melyből négy példány 
Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt 
keltezéssel írták alá azzal, hogy a vállalkozási Szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen 
tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.
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Vállalkozási szerződés „A ” melléklete

Környezetvédelmi elvárás a Vállalkozóval szemben

1 .) Az elvárás megfogalmazásának célja, hogy a Vállalkozó a kivitelezés során a 
környezetvédelmi szempontok és előírások figyelembevételével járjon el.

2 .) A munkavégzés helye céljából csak olyan gépet, berendezést lehet behozni és működtetni, 
amely használata során és használaton kívül sem szennyezi a környezetet, és amely 
biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezése az adott berendezésre előírt határértéket 
nem haladja meg.

3 .) Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék, vagy veszélyes hulladék 
keletkezik, a Vállalkozó köteles gondoskodni annak helyszíni tárolására alkalmas 
hulladékgyűjtő edényzet helyszínre történő telepítéséről és elszállításáról.

4 .) Veszélyes hulladékok kezelése a többi hulladéktól elkülönítetten, a szelektív gyűjtés 
szabályait betartva, „veszélyes hulladék” felirattal ellátva, hulladékfajták szerint elkülönítve 
kell tárolni, hogy kizárja a környezet szennyezését és veszélyeztetését.

Veszélyes hulladékok:

- Hézagkitöltő anyagok, hajtógázos flakonok

- Szigetelő anyagok kőzetgyapot, üveggyapot

- Festék maradékok, rongy, papír, elhasznált festékes szerszámok

- Ragasztómaradékok, műgyanta

Oldószerek,

- Bitumenlemez hulladék

Műanyag fólia

- Elhasznált szigetelőanyag

Aszfalt és bitumen törmelék

Olajjal, vagy más vegyi anyagokkal szennyezett talaj

5.) Biztosítani kell, hogy a veszélyes anyagok, hulladékok a csapadékvíz csatornába, 
élővizekbe ne kerülhessenek.

A szállító köteles kárelhárító szervezetet haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben a veszélyes hulladék a talajt szennyezik, a szennyezett talajt ki kell emelni és 
veszélyes hulladékként kezelve elszállítani.

Ez a Vállalkozó költsége és felelőssége.
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Amennyiben a szerződéses tevékenység végzése során a Vállalkozó a követelmények 
teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadályt észlel, köteles azt azonnal jelezni a 
Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartójának.

Vác, 2024 év június hó 12 nap Váci Távüo 
^nproflt Közhasznú Kft 

2600 Vác. Zrínyi u. 9

MegrendelőVállalkozó 
ssxs 
feo®"
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