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Bevezető rendelkezés

A Megrendelő A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. azonnali hibafeltárás és elhárítási 
munkákra vonatkozó eljárás rendjében Megrendelte tárgyi munkát

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződést a Váci Városfejlesztő Kft beszerzési 
szabályzata alapján, a fent hivatkozott eljárásra tekintettel kötik meg.

1. A szerződd, tárgya

A szerződés tárgya: a Megrendelő Vác Hattyú utca 53 előtt a 20 és 21 aknák közötti szakaszon 
hibafeltárása és vezetek csere kivitelezése a szerződés mellékletét képező műszaki 
tervdokumentáció szerint.

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben 
rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban 
meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a 
tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a létesítménynek a szerződésben 
meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges.

2. A Vállalkozási Szerződés dokumentumai

* a tervező vállalkozó kiviteli tervdokumentációja mellékleteivel együtt.

A jelen szerződés tartalmának meghatározásakor elsődlegesen a szerződésben foglaltak 
irányadók. Amennyiben a szerződés és a fenti dokumentumok között bármilyen eltérés és/vagy 
ellentmondás van és arra a szerződés rendelkezést nem tartalmaz, a szerződés tartalmának 
meghatározásakor a fenti dokumentumokban foglaltak az előzőekben meghatározott 
sorrendben veendők figyelembe.

3. Vállalási ár

A Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét a befejezés időpontjára 
prognosztizált egyösszegű átalányáron határozzák meg, melynek összege:

nettó 15.525.937,- Ft + 27 % ÁFA, azaz: tizenötmillió-ötszázhuszonötezer- 

kilencszáaharminchét Ft + 27 % általános

forgalmi adó, összesen bruttó 19.717.940 Ft.



Az szerződés opciós tételként tartalmazza a provizór vezeték megépítésének költségét, melyet 
Beruházó szükség szerint utólag rendel meg, ennek összege 3.228.645,- Ft + 27 % ÁFA

Amennyiben a szerződés időtartama alatt változik az áfa mértéke, úgy minden esetben a nettó 
Összegből kell kiindulni.

A vállalási ártartalma

A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentációt megismerte, a lehető legjobban tájékozódott 
az építés helyszínét illetően az árképzésre, organizációra vonatkozó valamennyi körülményt 
tisztázta. A dokumentációt felülvizsgálta, műszaki észrevételeit megtette, így vállalási ára az 
ajánlata szerinti munkák teljes körű megvalósítására vonatkozó (a létesítmény kulcsrakész, 
működőképes - beleértve a beüzemelést, az üzemi próbákat is - használatbavételre alkalmas 
kivitelezése) egyösszegű átalányár, mely a befejezés időpontjára prognosztizálva van.

A vállalási ár tartalmazza a teljes körű vállalkozói tevékenység és a gépészeti és egyéb munkák 
- ajánlati dokumentáció és ajánlat szerinti - szavatolt I. minőségi osztályú, hiány- és 
hibamentes elvégzésének valamennyi költségét, továbbá a létesítmény kivitelezéséhez 
kapcsolódó minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszköz és készülék költségeit, illetve 
ellenértékét is.

A vállalási ár a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot tartalmazza, így 
különösen, de nem kizárólagosan:

- a felvonulás és ideiglenes melléklétesítmények létesítésének és üzemeltetésének költségeit,

- az építési terület őrzésének költségét,

- a közterület igénybevételéhez az engedély megkérésének esetleges költségeit,

- a közművek csatlakozási és kiépítési költségeit, az almérők felszerelésének költségeit,

- az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeket,

- a hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások megkéréséhez kapcsolódó járulékos és 
egyéb költségeket,

- és minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerződésben rögzített vagy abban nem 
szereplő, de a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő költséget: bérleti díjak, gépköltség, 
közterület foglalás, üzemi próba, próbaüzem stb.

A vállalási ár tartalmazza továbbá a garanciális költségeket, beleértve a szavatossággal 
kapcsolatos költségeket, a létesítmény teljes körű üzemeltetése alkalmas műszaki átadás­
átvételéhez szükséges mérések, vizsgálatok, dokumentumok beszerzésének költségét a 
szerződésben meghatározott mértékű teljesítési garancia nyitásával kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költséget, az utó-felülvizsgálati eljáráson való részvétel és az esetlegesen 
jelentkező hibák megszüntetésének költségeit, valamint minden olyan munka és tevékenység 
költségét, amely a tételes költségvetésben nem került meghatározásra, azonban a létesítmény 
kiviteli tervnek megfelelő megvalósításához és ezzel összhangban álló rendeltetésszerű 
üzemeltetéséhez szükséges.

A Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet, amely kikötés 
vonatkozik az inflációs és egyéb árváltozásokra is.



4. Fizetési feltételek

A Vállalkozó 1 darab részszámlát és 1 darab végszámlát jogosult kiállítani az alábbiak szerint:

1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli a feltárás és előszigetelt anyagok 
helyszínre szállítását követően a nettó vállalkozási díj 50 %-a,

Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki 
átadása után a vállalkozási díj fennmaradó 50 %-a

A Vállalkozó a műszaki ellenőr által teljesítésigazolással ellátott, 4 db (1 eredeti + 3 másolat) 
példányban benyújtott számlájában feltűntetett összeget a Megrendelő a teljesítés igazolástól 
számított 15 naptári napon belül átutalja a Vállalkozó Erste Bank vezetett 11600006-00000001- 
97180761 számú számlájára.

Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.

A műszaki ellenőr teljesítésigazolást csak 2 példányban átadott számlatervezet ellenőrzése és 
igazolása után ad.

A Vállalkozó az elvégzett munkákat munkarészenként a megadott műszaki-számlázási 
ütemtervnek megfelelően, a teljesítéshez kötött műszaki tartalmú számla szerint számolhatja el.

A végszámla benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvételen túl egyrészt a 
kiépített technológiai rendszerek, telepített berendezések üzembe helyezési, működési 
engedélyei, másrészt a létesítmény engedélyének megkéréséhez szükséges, hiánypótlásra nem 
szoruló dokumentáció, mellékletek, valamint egyéb anyagok rendelkezésre állása.

Amennyiben a műszaki ellenőr teljesítés igazolásának kiadását követően a számla benyújtására 
3 munkanapon túl kerül sor, úgy a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számítottan veendő 
figyelembe.

Pénzügyi teljesítésnek a Megrendelő számlájának a megterhelése minősül.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek a vállalási ár kifizetésére csak 
szabályosan kiállított és benyújtott számlák esetén van lehetősége, amennyiben a vállalkozási 
szerződésben szabályozott egyéb feltételek is teljesülnek.

Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5. A teljesítés biztosítékai

A késedelmes teljesítés egyaránt vonatkozik a részhatáridős és a véghatáridős teljesítésekre is.

A véghatáridővel és részhatáridövel kapcsolatos, a Vállalkozónak felróható késedelem esetén 
a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően napi 30.000 Ft-ot kitevő késedelmi 
kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, ami azonban nem haladhatja meg a nettó 1.000.000 Ft 
-ot.

A kötbér a Vállalkozó késedelembe esésétől kezdődően esedékes.

A kötbérigény érvényesítése nem érinti a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kára 
érvényesítésére fennálló jogait.



A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (tömörségi vizsgálat, nyomás 
próba, stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul 
megszüntetni és a kapcsolódó intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. A bizonylatok az 
építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkező károk észlelése esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a 
hibaelhárítási tevékenységet és a károk enyhítésére vonatkozó intézkedést megtenni, valamint 
a Megrendelőt értesíteni, a vonatkozó bejegyzést az építési naplóba megtenni.

A Vállalkozóra vonatkozó garanciális és szavatossági idő kezdete a szerződés teljesítésének 
időpontja, ami megfelel a jelen szerződés szerinti teljesítést igazoló, az átadás-átvételről készült 
jegyzőkönyv keltével.

A Vállalkozót az általa végzett munkákért a jogszabályban meghatározott időtartamra 
szavatossági kötelezettség terheli. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra 60 hónap jótállást 
vállal, és a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó előírásokat is teljesíti.

Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, 
amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, 
akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal térítésmentesen és egészben 
köteles megszüntetni és kijavítani.

Amennyiben a Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, úgy a 
Megrendelőnek joga van a munkál a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni és a hibás 
teljesítés jogkövetkezményeit alkalmazni

6. Teljesítési határidők

- A kivitelezés kezdetének időpontja e szerződés hatályba lépését követő nap.

- Az elvégzett munkálatok rendeltetésszerű működésének átadási határideje ( amennyiben a 
munka provizór vezeték építése nélkül elvégezhető): 2024. szeptember 30.

- Befejezési határidő (a projekt rendeltetésszerű működésének átadási határidejéhez hozzáadott 
15 nap, amely időtartam az utólagos tereprendezés, füvesítés, levonulás tevékenységeit 
foglalhatja magába): azaz 2024. október 30.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítésével 
kapcsolatban, a munkák megkezdését és az anyagok beszerzését, a vállalkozási szerződés 
aláírását követően, oly módon kezdi meg, hogy a jelen pontban megjelölt kivitelezés kezdési 
határideje napján, a munkaterület átadás-átvételét követően, az építési munkát azonnal 
megkezdhesse.

Határidőre teljesít a Vállalkozó, ha a jelen pontban rögzített határnapig (befejezési határidő) az 
építési munkát mennyiségi hiány és minőségi kifogás nélkül befejezte, a munkaterületről 
levonult, az elkészült munka megfelel a jogszabályokban, szabványokban, műszaki 
előírásokban, az esetleges hatósági határozatban, az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati 
dokumentációban és a vállalkozási szerződésben előírtaknak, továbbá ha a befejezési határidőre 
a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződik.



A Vállalkozó jogosult a jelen pontban megjelölt teljes befejezési határidő előtt is befejezni a 
munkát, illetve a műszaki átadás-átvételi eljárásra - melynek lebonyolítása annak 
megkezdésétől számított 7 naptári napon belül történik - is sor kerülhet korábbi időpontban.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták (műszaki- 
, értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a beruházás megvalósítását, nem ad(hat) - nak alapot a 
határidő módosítására.

7. A Megrendelő jogai ás kötelességei

A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák figyelemmel kísérése 
céljából. Ennek során vizsgálja, hogy a munkavégzés az építési engedélyben, a kiviteli tervben, 
illetve - az esetleges változtatásokat követően - a tervezői módosításoknak megfelelően történt- 
e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

A Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő 
szavatolt I. minőségi osztályú, hiba-, és hiánymentes teljesítést fogad el.

A bontási munkálatok során kiemelt régi távvezeték csövek és szerelvények, a Megrendelő 
tulajdonát képezik és elszállításáról is a Vállalkozó gondoskodik.

8. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Az építési kivitelezési munkákat az átadott kiviteli tervek és a Vállalkozó által készített műszaki 
ütemterv alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt közmükezelöi nyilatkozatokra, 
állásfoglalásokra, a kiviteli tervhez kapcsolódó tervezői módosításokra.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az építési helyszínről, előzményekről és minden olyan egyéb 
körülményekről, amelyek befolyásolják a munkák elvégzését, befejezését, az állagmegóvást, a 
szerződés előírásainak betartását teljes körűen tájékozódott, a kivitelezés alapját képező 
terveket teljes körűen felülvizsgálta, azokkal kapcsolatban minden bizonytalansági tényezőt a 
lebonyolított beszerzési eljárás során tisztázott, így nincs olyan körülmény, amely a szerződés 
tárgyát képező munkáknak a szerződésben vállalt feltételekkel határidőre történő kivitelezését 
befolyásolhatná vagy akadályozná. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben 
foglaltak szerződésszerű teljesítésének elmulasztása esetén a fenti körülményekre (így többek 
között a tervek hiányosságaira, nem megfelelő voltára, a kivitelezési tevékenységet érintő 
körülmények ismeretének hiányára) nem hivatkozhat.

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben 
rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. A Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a tárgyban 
meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a 
tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a létesítménynek a szerződésben 
meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges, ideértve az 
épített környezet (út, parkoló, parkosítás) megvalósítását is.

A Vállalkozó kötelezettsége a munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó minden engedély 
beszerzése, kivéve a bontási engedélyt. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a 
Vállalkozót terhelik.



A Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek.

A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület átadás­
átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban rögzít minden 
olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba való bejegyzésre csakis a 10. 
fejezetben meghatározott, illetve az általuk megbízott személyek jogosultak. A Félek 7 napon 
belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben 
azonnali értesítés feltételével.

A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való 
alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) 
rögzíteni. A munkaterület átvételére egy ütemben a szerződéskötéstől számított 3 munkanapon 
belül a Felek által egyeztetett időpontban kerül sor.

A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez 
szükséges engedélyek birtokában kezdhetők.

Az eltakarásra kerülő - később kibontás nélkül nem megvizsgálható - munkarészek 
elfedésének időpontjáról a Vállalkozó 2 nappal korábban e-mail és telefon útján értesíti a 
Megrendelő műszaki ellenőrét. Az értesítést az építési naplóba mellékletként csatolni kell.

A Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényből lévő jogszabályok, 
rendeletek szerinti szavatosságot vállal.

A Vállalkozó kötelessége az építkezéshez szükséges ideiglenes víz és elektromos energ i 
vételezésének egyeztetése a közmű üzemeltetőkkel. Az esetleges almérők kiépítése és a 
fogyasztás költsége a Vállalkozót terheli.

A beton és bitumen valamint a veszélyes hulladékok a Megrendelő nevére kiállított korábban 
megkért befogadó nyilatkozatok alapján kerülnek elszállításra,

A hulladékok elszállításának bonyolítása a Vállalkozó kötelezettsége.

A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványnak és technológiai 
előírásoknak megfelelően szavatolt I. osztályú minőségben, hiba-, és hiánymentesen végzi és I. 
osztályú, hiba-, és hiánymentes anyagokat épít be. A vállalási összege az I. osztályú, hiba-, és 
hiánymentes teljesítésre vonatkozik.

A beépített anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. minősítéshez szükséges 
minőségi bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie, beépítés előtt a műszaki 
ellenőrnek be kell mutatni, azok elfogadása végett.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és 
egyéb dolgok védelméért a munkaterület átadásától kezdődő időponttól a használatbavétel 
napjáig.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a környezetvédelmi, munkavédelmi, 
balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat 
szigorúan betartani.
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A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 
munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania 
minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 
amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő 
díjakkal kapcsolatos.

A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, továbbá mentesíteni minden 
felelősség alól, ami bármely - jelen szerződés alapján őt terhelő - kötelezettség megszegésére 
tekintette] a Megrendelőnél felmerül vagy vele szemben érvényesítésre kerül.

A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést 
ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezet-károsodásért, 
vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

A Vállalkozó a saját költségei köteles a kivitelezés folyamán:

- biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figy elmeztető jelzést, amelyek 
a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek;

- megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül 
a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a 
személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj 
vagy egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének következménye.

A közművekben és a növényzetben okozott károk helyreállítása vagy ennek költsége a 
Vállalkozót terheli. A hibás kivitelezésből, munkavégzésből eredő károkat is a Vállalkozó 
köteles megtéríteni, illetve a bekövetkezett kárt megszűntetni.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről 
a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételéig.

A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így 
különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 
foglalkoztatásáért.

Az építéshez szükséges „felvonulási energiák'1 és vízhálózat kiépítése saját költségére a 
Vállalkozó feladata. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési 
kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges közműcsatlakozások kiépítésének feltételeit 
megvizsgálta, az azok kiépítéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzését és a kiépítés 
elvégzését saját költségére és veszélyére vállalja. Az engedélyek kiadásához szükséges 
tulajdonosi nyilatkozatok, illetve az engedélyezési eljárásban benyújtásra kerülő 
dokumentumok aláírását a Megrendelő késedelem nélkül biztosítja. A létesítmény átadásáig a 
közművek használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót telheti.

A Vállalkozó jogosult - a nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni. Amennyiben a 
Vállalkozó bármilyen munkavégzésére alvállalkozót vesz igénybe, köteles azt legkésőbb a 
munka megkezdése előtt írásban bejelenteni a Megrendelőnek.



A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte 
volna.

A Vállalkozó kőteles az alkalmazottait megkülönböztető jelzéssel ellátott munkaruhával ellátni.

A Vállalkozó a munkaterületen hétfő-vasárnap 7 órakor kezdheti meg a munkát és azt 19 óráig 
kell befejeznie. A Vállalkozó legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem zajjal járó 
feladatokat valósítsa meg.

A munkaterület átadásakor a Vállalkozónak érvényes, a jelen beruházás egészére vonatkozó 
teljes körű, minden kockázatta kiterjedő (all risks típusú) biztosítással keli rendelkeznie, a 
műszaki átadásig terjedő időszakokra. A megkötött építés-szerelési biztosítás 
felelősségbiztositási fejezete tekintetében min. 5.000.000 Ft/káresemény és min. 40.000.000 
Ft/éves kártérítési limittel bíró biztosítási szerződést kell kötni. A felelősségbiztosítási kötvény 
eredeti példányát vagy hiteles másolatát, valamint a biztosítási díj befizetésének igazolását a 
szerződéskötést követő 3 munkanapon belül köteles a Vállalkozó átadni a Megrendelő részére.

A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos jelzéssel diáivá 
biztosítani.

A Vállalkozó a fölösleges vállalkozói eszközök, többletanyagok, továbbá törmelék és hulladék 
anyagok elszállításáról köteles gondoskodni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési területen csak a visszatöltésre kerülő föld 
tárolására van hely, ennek megfelelően a kiemelt felesleges földet és a nem hasznosítható 
törmelékanyagokat a saját költségén köteles elszállítani.

A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért alvállalkozói tekintetében is.

A Vállalkozó a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három 
példányban elkészíti, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg 
Megrendelő részére átadja, a beruházás minőségi bizonylataival együtt, Ezen dokumentációk 
átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul. Az átadási dokumentációnak 
tartalmazni kell minden szerkezeti gépészeti változásokat, illetve azok szakhatósági 
engedélyezését. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 
eljárás keretében olyan technológiára, termékre tett ajánlatot, melyet a Megrendelő az ajánlat 
részeként elfogadott, de a kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentáció alapján engedéllyel 
nem rendelkezik, a szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettségét képezik 
azzal, hogy ezek költségét és veszélyét viselnie kell és az engedélyek beszerzésének késedelme, 
meghiúsulása nem eredményezheti a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő 
elmulasztását

A Vállalkozó szavatolja, hogy' a jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelőt mentesíti 
minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy 
bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes 
költség kihatása a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 7 nappal korábban készre jelentő levél formájában értesíti 
a Megrendelőt, aki ennek alapján gondoskodik a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról.
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A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel (üzemi próba, sikeres próbaüzem) ideje is 
beleszámít. A sikertelen átadás-átvételi eljárás meghiúsulásának következményei a Vállalkozót 
terhelik.

Vállalkozó köteles a munkavédelmi előírásokat betartani, a munkavédelmi, balesetvédelmi 
követelmények betartásáért, a biztonságos munkafeltételek biztosításáért teljeskörű és 
kizárólagos felelősséget vállal. Felek e körben a Távhő Kft felelősségét kizáiják

A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a 
Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 
megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó 5 munkanapon belül nem intézkedik, vagy a 
megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelő jogosult a 
hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetai.

9. Műszaki átadás-átvétel, birtokba adás

A Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson köteles bemutatni a Megrendelőnek a 
következő dokumentumokat 3 példányban:

-kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok

- építési-bontási hulladék-nyilvántartó lap

-jótállási dokumentumok (használati, üzemeltetési, kezelési és karbantartási 
utasítások, nyomáspróba, mérési és megfelelő tartalmú vizsgálati eredmények, 
jegyzőkönyvek, minősítő iratok, jótállási jegy és hitelesítési jegyzőkönyv)

- beépített anyagok megfelelőségi igazolásai, minőségi tanúsítványai.

A Vállalkozó az elvégzett munka ellenértékének megfizetését követő 5 napon belül - a 
birtokbaadás során - köteles átadni a Megrendelőnek 2 példányban a műszaki átadás-átvétel 
során bemutatott dokumentumokat, továbbá az építési naplópéldányt és mellékleteit

A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok 
beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére. E tényt az építési naplóban rögzíteni kell.

A Vállalkozó értesítésében megjelölt átadás-átvételi időpontban a Megrendelő köteles az 
elvégzett munkát megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat 
hibajegyzékben rögzítik.

Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű és 
biztonságos használatot, úgy a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ebbei az esetben 
a Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot kijelölni. E póthatáridőre a Vállalkozó köteles 
saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.

Ha a Vállalkozó a póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy azt a 
Megrendelő harmadik féllel végezteti el, és ennek költségét a Vállalkozó számlájának 
összegéből levonja.
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Az átvétel nem tagadható meg a közmű olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyeknek a 
kijavításával, pótlásával járó munkák nem akadályozzák a közmű rendeltetésszerű és 
biztonságos használatát

A birtokbaadástól számítva a megadott jótállási időtartamon belül 12,36 és 60 hónap elteltével 
garanciális bejáráson a munkát újból meg kell vizsgálni.

10. Kapcsolattartás

A szerződő felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka vonatkozásában. A 
képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát képtö munkát érintő 
összes ügyben.

Megrendelő képviselői:

Völgyesi Viktor tel: 30/446 6244

email: volgi c$i, Viktort vachQldinu.hu

Meszlényi Gábor tel: 20/260-5858

email: ffifözlenv^gabonödí^^

Vállalkozó képviselői:

1, Rikker Tibor

2. Rikker Tibor felelős műszaki vezető

3. Dósa Csaba projekt vezető

td: WB

A szerződő felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:

- építési naplóba bejegyzés

-postai levél

-fax

-e-mail

Minden héten egy előre egyeztetett időpontban a Megrendelő és a Vállalkozó megbeszélést tart 
a végzett munkáról is a közvetlenül következő feladatokról.

11. A szerződés módosítása, megszűnése

A Vállalkozási Szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel, kizárólag írásban 
módosíthatják.

Amennyiben a Vállalkozó a munkaterület átadását követő 3 munkanapon belül a kivitelezést 
nem kezdi meg, a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet.

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, és a 
lemaradás mértéke - a Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 20 napot a műszaki 
ütemtervben előírtakhoz képest, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az 
esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik

-10-

vachQldinu.hu


személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során 
az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik

Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is 
megtérítem.

A Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan a 
csődeljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a 
szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja, vagy veszélyezteti.

A 30 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállási jogának gyakorlásához nem köteles az 
érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és a Vállalkozó azt is 
elmulasztotta.

Bármilyen jogcímen szűnik meg jelen szerződés, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
a munkaterületet 5 napon belül a Megrendelő birtokába adja.

12. Záró rendelkezések

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés - ide nem értve a teljesítési biztosíték 
nyújtására vonatkozó kötelezettséget tartalmazó rendelkezéseket, melyek a jelen szerződés 
felek által történő aláírásával hatályba lépnek - a Szerződő Felek általi aláírást követően a 
teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum Megrendelő által történő kézhezvételének 
napján lép hatályba. Amennyiben a szerződésben meghatározott teljesítési biztosítéknyújtására 
a szerződésben foglalt határidőn belül nem kerül sor, úgy a Megrendelő kártérítési igényének 
érvényesítése mellett jogosult a szerződéstől elállni a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú 
nyilatkozattal.

A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozási szerződés a szavatossági, illetve 
jótállási idő leteltével szűnik meg, amennyiben Vállalkozó a jótállási idő lejárta előtt felmerült, 
és a vállalkozási szerződésben rögzített módon a Megrendelő által jelzett hibák kijavításra 
kerülnek, és azt a Megrendelő átveszi. Amennyiben a hibák kijavítása, illetve a Megrendelő 
részéről történő átvétele nem történik meg, úgy a szerződés hatálya a Megrendelő által történő 
átvételig meghosszabbodik.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltakat, 
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály 
nem teszi lehetővé.

A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek felhasználásával, 
a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének 
bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján 
az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a 
rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi 
XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék 
vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy
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képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő 
feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés 
teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Megrendelő a nettó 5 millió 
Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések jogszabályban előírt tartalmi elemeit 
köteles a jogszabályban és a saját szabályzatában előírt módon közzétenni.

A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés végrehajtása során 
felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül kívánják rendezni.

A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. 
és a Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és 
más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.

A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés bármely 
kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a vállalkozási szerződés egyéb 
rendelkezéseit nem érinti. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az 
érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott 
szerződésrész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy 
hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész 
szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.

A vállalkozási szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. A vállalkozási 
szerződés megkötése után az ügyvitel, és a Szerződő Felek közötti együttműködés nyelve a 
magyar nyelv, beleértve különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket (tervek, 
jóváhagyások, technológiai leírások, építési naplók, felmérési naplók, számlák, 
jegyzőkönyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot

A Felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő - és az előzőek 
szerint peren kívül nem rendezhető - jogviták eldöntésére a perértéktől függően a Vác Járási 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A vállalkozási szerződést a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és 
megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértőén elfogadták és aláírásra 
jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (melyből négy példány 
Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megelölt 
keltezéssel írták alá azzal, hogy a vállalkozási Szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen 
tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

Vác, 2024 szeptember hó 09 nap.

m Váci Távhő 
^profit KSzhwznú Kft.

. 2600A ác.l tínyí u. 9.

Megrendelő
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Vállalkozási szerződés „A " melléklete

Környezetvédelmi elvárás a Vállalkozóval szemben

1 .) Az elvárás megfogalmazásának célja, hogy a Vállalkozó a kivitelezés során a 
környezetvédelmi szempontok és előírások figyelembevételével járjon el,

2 .) A munkavégzés helye céljából csak olyan gépet berendezést lehet behozni és működtetni, 
amely használata során és használaton kívül sem szennyezi a környezetet, és amely biztonságos 
üzemeltetésre alkalmas, légszennyezése az adott berendezésre előírt határértéket nem haladja 
meg.

3 .) Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék, vagy veszélyes hulladék keletkezik, 
a Vállalkozó köteles gondoskodni annak helyszíni tárolására alkalmas hulladékgyűjtő edényzet 
helyszínre történő telepítéséről és elszállításáról.

4 .) Veszélyes hulladékok kezelése a többi hulladéktól elkülönítetten, a szelektív gyűjtés 
szabályait betartva, „veszélyes hulladék” felirattal ellátva, hulladékfajták szerint elkülönítve 
kell tárolni, hogy kizárja a környezet szennyezését és veszélyeztetését.

Veszélyes hulladékok;

- Hézagldtöltö anyagok, hajtógázos flakonok

- Szigetelő anyagok kőzetgyapot, üveggyapot

- Festék maradékok, rongy, papír, elhasznált festékes szerszámok

- Ragasztómaradékok, műgyanta

- Oldószerek,

- Bitumenlemez hulladék

- Műanyag fólia

- Elhasznált szigetelőanyag

- Aszfalt és bitumen törmelék

- Olajjal, vagy más vegyi anyagokkal szennyezett talaj

5.) Biztosítani kell, hogy a veszélyes anyagok, hulladékok a csapadékvíz csatornába, élővizekbe 
ne kerülhessenek.

A szállító köteles kárelhárító szervezetet haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben a veszélyes hulladék a talajt szennyezik, a szennyezett talajt ki kell emelni és 
veszélyes hulladékként kezelve elszállítani.

Ez a Vállalkozó költsége és felelőssége.
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Amennyiben a szerződéses tevékenység végzése során a Vállalkozó a követelmények 
teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadályt észlel, köteles azt azonnal jelezni a Megrendelő 
részéről kijelölt kapcsolattartójának

Vác, 2023 év szeptember hó 09. nap

Vállalkozó

Váci Távhő 
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