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T E R V E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  

 
amely létrejött egyrészről a  
Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. 
 
Székhely:   2600 Vác, Zrinyi utca 9. 
Cégjegyzékszám:  13-09-072931 
Adószám:   12165591-2-13 
Pénzforgalmi számlaszám:   11742094-20154620-00000000 
Képviseletében eljáró személy neve:  Völgyesi Viktor, ügyvezető 
Statisztikai számjel:  12165591-3530-572-13 
Naplóügyfél jel (NÜJ):   470791488 
 
, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről a 
a neve vagy megnevezése:   […] 
cím, székhely:   […] 
elérhetőség:   […] 
adószám:   […] 
Tervező Tervezők nyilvántartása szerinti  
nyilvántartási száma:   […] 
pénzforgalmi számlaszám:   […] 
képviseletében eljáró személy neve,  
megnevezése címe/székhelye:   […] 
képviselő eljáró személy elérhetősége: 
nyilvántartó cégbíróság neve:   […] 
cégjegyzékszám:   […] 
, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 
 
(Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttes említésük során: felek) kötöttek egymással 
az alábbi feltételek szerint: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 
1. Megrendelő TAVHO01-93116103 számon regisztrált pályázatokat nyújtott be a 

„Távfűtési rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztése” megnevezésű 
pályázati felhívásra. 

2. A támogatás intenzitása 100%, a támogatás módja: utófinanszírozás. 
3. A támogatás intenzitása a projekt megvalósítás során változhat. Amennyiben a 

Támogatási szerződés akként kerül módosításra, hogy a támogatás intenzitása 
megváltozik, akkor a Megrendelő erről írásban tájékoztatja a Tervező, és e tájékoztatással 
a szerződés az értesítés keltének napján módosul a módosított támogatási intenzitásra. 

4. Megrendelő, mint ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le „Műszaki ellenőri és 
tervezési szolgáltatás beszerzése” tárgyában (továbbiakban: „Beszerzési Eljárás”).  

5. A fenti Beszerzési Eljárás részeként beérkezett ajánlatok értékelését követően 
Megrendelő Tervező ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, az 1. „Tervezési 
szolgáltatás beszerzése” részben, így felek a Beszerzési Eljárásban közölt végleges 
feltételek, szerződéstervezet és Tervező ajánlata tartalmának megfelelően szerződést 
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kötnek egymással a jelen szerződés és a II. Fejezet szerint hozzá kapcsolódó mellékletek 
szerint (továbbiakban együttesen: „szerződés”). 

6. A fenti beszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követően a Megrendelő 
a Tervező ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként így Felek a törvényes határidőn belül 
szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötnek egymással. 

7. Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7) pont alapján szerződő hatóságnak minősül. 

 

II. SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
1. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell 
tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik annak 
ellenére, hogy fizikailag nem kerülnek csatolásra ahhoz (továbbiakban: Szerződéses 
Okmányok). 

2. A Szerződés meghatározott tartalma: 
2.1. A felek rögzítik, hogy a szerződéses okmányok részét képezi Tervező ajánlata, így a 

nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Tervező 
kötelezettségét képezik. 

2.2. A felek megállapodnak, hogy Tervező köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni. 
Tervező – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés 
időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi 
szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a 
változás hatályának megjelölésével.  

2.3. A felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Tervező köteles a szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet Tervezőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

3. Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 
3.1. Megrendelő által ajánlatkérőként kiadott, eljárást megindító felhívás és egyéb beszerzési 

dokumentumok; 
3.2. kiegészítő tájékoztatás - amennyiben erre sor került; 
3.3. Tervező, mint nyertes ajánlattevő nyertes ajánlata. 
4. Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott dokumentumok fizikailag ugyan 

nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét fél számára ismert 
azok tartalma. 

5. A 2.3. pontban meghatározott dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó 
bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája 
– a legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást – a következő: a (I.) szerződés 
törzsszövege; a (II.) kiegészítő tájékoztatás – amennyiben arra sor került; (III.) eljárást 
megindító felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok; (IV.) Tervező nyertes 
ajánlata. 

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés törzsszövege és a műszaki leírás között 
ellentmondás áll fenn, úgy a műszaki leírás rendelkezéseit tekintik a felek irányadónak. 

 
III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 
1. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Tervező pedig elvállalja a  

 2600 Vác, Damjanich utcai távhővezeték 6-os és a 22-es akna között 
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 Végponti nyomáskülönbség szabályozás, és hőközponti dpV szabályozók 
telepítése  

 Hőközponti DDC-k cseréje, okos kiolvasás  
 Hőközponti fűtési és HMV szivattyúk cseréje  

 megvalósítani tervezett Beruházással (továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 
vonatkozó jogszabályoknak, a jelen Szerződésnek és a Beszerzési Eljárás 
dokumentumainak megfelelő, a jelen fejezetben meghatározott tervezőmunkák teljeskörű 
elvégzését és átadását.  

2.  A tervezőmunkák kiterjednek a Beruházás különböző tervfázisaiban elkészítendő 
tervdokumentációk elkészítésére, továbbá minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére és 
feladat ellátására is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, továbbá 
amelyek a Szerződésben és mellékleteiben nincsenek specifikálva, de azzal 
összefüggésben a Tervező feladataihoz a szakmai szokások alapján rendszerint 
hozzátartoznak, illetve a feladatok természetéből adódóan a Beruházás teljes körű 
megvalósításához szükségesek, illetve ahhoz szükségesek, hogy a megvalósított, illetve a 
Beruházással érintett valamennyi építmény és a Beruházás eredményeképpen létrejövő 
létesítmény a használatbavételre vonatkozó engedélyeket megkapja, és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban legyen.  

3. A Tervező tervezési feladataihoz kapcsolódó általános rendelkezések: 
3.1. Tervező részletes tervezési feladatait jelen szerződés mellékletét képező beszerzési 

eljárás dokumentumai tartalmazzák. 
3.2. Tervező feladata, hogy Megrendelőt minél szélesebb körben tájékoztassa, a Megrendelő 

döntéseit javaslataival támogassa.  
3.3. A tervdokumentációk, illetve az egyes tervfázisok részletes tartalmi és formai 

követelményeit a jelen Szerződés mellékletei és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.  
3.4. Tervező által vállalt tervezési tevékenység: valamennyi szakágra kiterjedő 

generáltervezés. 
4. Az egyes tervezési feladatok: 
4.1. Tervezési előkészítő feladatok elvégzése: 

4.1.1. A tervezési előkészítési feladatok keretében a Tervező köteles a tervezést 
előkészítő munkálatokat elvégezni. E körben a Tervező köteles ellenőrizni és – 
amennyiben szükséges – elvégezni, valamint az Ingatlan adottságaival 
kapcsolatos mindennemű bizonytalanság kiküszöböléséhez szükséges mértékben 
kiegészíteni minden, a tervezési feladatokhoz és a Beruházás sikeres 
megvalósításához szükséges vizsgálatot, felmérést, és azt megfelelően 
dokumentálni.  

5. Kiviteli tervek elkészítése: 
5.1. Tervező feladatát képezi a Megrendelő által egyeztetett és véglegesített megoldások és 

volumen alapján, a hatályos jogszabályi előírásoknak, különösen a 191/2009. (IX.15.) 
Korm.rendeletnek és a hatályos műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek – 
ideértve a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek 
elkészítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatait is – 
megfelelően elkészített, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció (a 
továbbiakban: Kiviteli tervek) elkészítése.  
5.1.1. A kivitelezési dokumentációnak tartalmazni kell a terv megvalósítása során a 

kivitelező és felelős műszaki vezető kötelező feladatait, intézkedéseit. Fel kell 
hívni a kivitelező figyelmét olyan feladataira, melyek elmulasztása hátránnyal 
vagy büntetéssel jár (pl. a hulladék elszállítás, e-közmű feladatok, kitűzések, 
szakfelügyeletek, munkavégzéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások, 
balesetveszélyek stb.). 
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5.1.2. A kivitelezési dokumentáció szakági anyagait egymástól jól elkülöníthető 
tervcsomagokban kell elkészíteni. Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a 
tervdokumentáció egyes szakági tervcsomagjait külön egységként kezelje, azaz 
különálló (köz)beszerzést folytasson le adott komplett, de rész csomagok 
felhasználásával. 

5.1.3. A Tervek részét képező műszaki leírások tartalmának összhangban kell lenni a 
tervrajzokkal, és hivatkozniuk kell a rajzra. A Terveknek követhető és az adott 
tervlapokkal összhangban lévő tervjegyzéket kell tartalmaznia, tervmódosítás 
esetén a tervjegyzéket is módosítani kell. A műszaki leírások tartalma nem lehet 
hiányos, nem tartalmazhat nem megvalósítható megoldást. 

5.2. Költségvetés elkészítése: 
5.2.1. Tervező feladatát képezi a Kiviteli tervek alapján az árazatlan és árazott tételes 

költségvetési kiírás elkészítése. 
6. Utófelülvizsgálati eljárásban való közreműködés 
6.1. A Tervező, a Megrendelő írásbeli értesítése alapján, a megjelölt időpontban, szakmailag 

közreműködik a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított egy éven belül 
megtartott utófelülvizsgálati eljárás lefolytatásában. Ennek során Megrendelőval együtt, 
szemrevételezéssel, működés közben megvizsgálja az elkészült létesítményt. A vizsgálat 
eredményétől függően felhívja Megrendelő figyelmét az esetleges mennyiségi, minőségi 
hibákra, hiányokra, segít azokat megnevezni, szakmailag alátámasztja Megrendelő 
észrevételeit, segít megjelölni az általa érvényesíthető szavatossági igényeket (hibák 
kijavítása, kijavítás módja, nem működő részek cseréje, hiányok pótlása, ezek határideje, 
árengedmény stb.).  

6.2. A vizsgálat, valamint Megrendelő és a kivitelező által szolgáltatott adatok alapján segít 
ellenőrizni az elvégzett javításokat, pótlásokat. 

7. Egyéb feladatok: 
Tervező köteles a kivitelezéssel összefüggő (köz)beszerzési eljárás előkészítésében és 
lebonyolításában közreműködni azon kérdések tekintetében, melyekhez tervezői 
szakértelem szükséges. Ennek keretében különösen, de nem kizárólagosan közreműködik 
a gazdasági szereplők által kért kiegészítő tájékoztatások összeállításában, az ajánlatok 
értékelésénél és bírálatánál, az ajánlatok műszaki tartalmát érintő kérdések tisztázásában 
(pl. egyenértékűség vizsgálata). A feladatokról Megrendelő a kérdések beérkezését 
követően haladéktalanul tájékoztatja Tervezőt. Az ajánlatadással kapcsolatos kérdéseket 
Tervező köteles 2 munkanapon belül írásban megválaszolni. 

 
IV. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges, rendelkezésre álló adatokat és 

dokumentumokat kellő időben Tervező rendelkezésére bocsátani, továbbá a Tervező 
részére rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítani. 

2. Amennyiben Tervezőnek olyan adatszolgáltatási igénye merülne fel a tervezés során, 
amely a Szerződés megkötésekor még nem ismert, a Megrendelő a Tervező írásbeli 
felhívásától számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni, 
amennyiben azok rendelkezésre állnak, vagy arról nyilatkozni, hogy a kért adatok nem 
állnak rendelkezésre. Ha jelen pont szerinti határidőn belül Megrendelő nem tesz eleget 
adatszolgáltatási, nyilatkozattételi kötelezettségének, úgy Tervező teljesítési határideje a 
megrendelői késedelem idejével meghosszabbodik. Erre az időre a Tervező nem esik 
késedelembe, feltéve, hogy a késedelemmel érintett adatok olyan adatok melyek 
hiányában a tervezés nem folytatható. Amennyiben az adatok nem állnak Megrendelő 
rendelkezésére, a Felek haladéktalanul egyeztetést tartanak azok lehetséges beszerzéséről 
és az ezzel kapcsolatos feladatok megosztásáról. 
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3. Megrendelő jogosult figyelemmel kísérni a Szerződés teljesítését, a Tervező 
kezdeményezésére konzultáción, tervközi egyeztetésen, tervbírálaton vesz részt, és 
köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából 
lényeges kérdésekben kellő időben állást foglalni. 

4. Megrendelő a tervezési folyamat alatt – készültségi foktól függetlenül – munkaközi 
példányt kérhet véleményezésre. Ezirányú kérelem esetén Tervező a kérelem 
kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles véleményezésre átadni az 
adott terv munkaközi példányát. Megrendelő véleményét a Tervező köteles a teljesítés 
során figyelembe venni. 

5. A Megrendelő jogosult 
5.1. önállóan vagy Megrendelőlevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, 

hogy Tervező teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza, 
5.2. bármely pótmunkát más Tervezővel elvégeztetni. 
6. A Megrendelő köteles Tervező részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni a Tervező 

szerződésszerű és igazolt teljesítése esetén. 
 

V. TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1. Tervező kijelenti, hogy közreműködőivel együtt rendelkezik a tervezési szerződéssel 
érintett valamennyi tervezési feladat elvégzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendeletben meghatározott tervezői jogosultságokkal, szerepel a beszerzési eljárás 
Ajánlattételi felhívásának 13.3. pontja szerinti szakmai kamarai névjegyzékben, az 
Ajánlattételi felhívás 13.4. pontjai szerinti szakemberek rendelkeznek az előírt szakmai 
tapasztalatokkal. 

2. Tervező köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályokkal, 
valamint a Szerződés előírásaival, így különösen a Beszerzési dokumentációban 
meghatározott követelményekkel összhangban, a kialakult, jó műszaki gyakorlatnak 
megfelelően, a legjobb tudása szerint, megfelelő gondossággal és körültekintéssel eljárva, 
a szakértelemmel rendelkező tervezőtől elvárható legmagasabb szakmai színvonalon 
teljesíteni.  

3. A terveknek műszakilag kivitelezhető, mind a létesítés, mind az üzemeltetés 
szempontjából gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk. A terveknek 
alkalmasnak kell lenniük a Beruházás engedélyezésére illetve kivitelezésére, valamint 
arra, hogy a Beruházással kapcsolatos, a kivitelezésre irányuló (köz)beszerzési eljárás 
során az ajánlattevők egyértelmű és azonos megvalósításra tehessenek ajánlatot, és a 
tervek alapján a (köz)beszerzési eljárás eredményesen lefolytatható legyen, továbbá 
alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott, illetve 
egyébként felismerhető céljainak megvalósítására, igényeinek kielégítésére. 

4. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt a vonatkozó jogszabályok vagy a kötelező érvényű 
előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges 
módosításokat a Tervező köteles saját költségén a terveken átvezetni. A már megvalósult 
és a Megrendelő által elfogadott (rész)teljesítés vonatkozásában a Tervező köteles a 
teljesítés során a későbbi munkarészek miatt szükségessé váló módosításokat átvezetni. A 
jelen pont szerinti áttervezések díját a Tervezői Díj tartalmazza, az áttervezéssel 
összefüggésben a Tervező többletköltséget vagy többletdíjat a Megrendelővel szemben 
nem jogosult érvényesíteni. 

5. A Tervező felelős különösen a Tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós 
állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, azért, hogy a tervek alapján a 
kivitelezés az előzetesen becsült érték alapján megvalósítható legyen. Felelős továbbá a 
tervek készítésében részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő 
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szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, valamint a 
szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.  

6. Megrendelő különösen fontosnak tartja a jelen Szerződés szerint, hogy a Tervező az 
általa szolgáltatandó tervek elkészítése során a betervezésre kerülő szerkezetek, anyagok, 
gépek, rendszerek meghatározásánál a fenntarthatóság és a hosszú távú gazdaságos 
üzemeltetés lehetőségének biztosítására figyelmet fordítson. A Megrendelő ezen elvárása 
kapcsán fenntartja magának a jogot, hogy szükség szerint egyes műszaki megoldás, 
szakági rendszer, illetve konkrét termék és anyag vonatkozásában véleményt 
nyilvánítson, illetőleg a jelen Szerződés szerinti keretek között utasítsa a Tervezőt. 
Megrendelő a jelen pont szerinti jogosultságának gyakorlása során úgy köteles eljárni, 
hogy az ne eredményezze jelen Szerződés teljesítésének késedelmét vagy 
ellehetetlenülését. 

7. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát, a tervek megvalósítási 
helyszínét és a Megrendelő szerződéses céljait megismerte, a Szerződés teljesítéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ismeretekkel, tapasztalattal, jogosultságokkal 
és szakemberekkel rendelkezik.  

8. Felek rögzítik, hogy Tervező teljesítése akkor teljes körű és szerződésszerű, ha a jelen 
Szerződés szerint ellátandó feladat, illetve az ennek alapján létrejött eredmény 
valamennyi jogszabályi feltételnek, vonatkozó és kötelezően alkalmazandó szabványnak 
és műszaki előírásnak megfelel, rendelkezésre állnak a Beruházás teljes körű 
megvalósításához szükséges tervek és engedélyek, valamint az építmény műszakilag 
kivitelezhető és a megvalósítást követően rendeltetésszerű használatra minden tekintetben 
alkalmas. A tervdokumentációnak Engedélyezési tervek esetében alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy az illetékes hatóság az építési, illetve egyéb engedélyt megadja, Kiviteli tervek 
esetén pedig a Beruházás műszakilag kivitelezhető legyen.   

9. Amennyiben a Tervező által készített valamely tervben hibák, elhagyások, 
ellentmondások vagy más hiányosságok merülnek fel, úgy azokat Tervező a 
kellékszavatossági és jótállási kötelezettsége keretében saját költségén, a kijavításhoz 
észszerűen szükséges határidőben, bármilyen korábbi hozzájárulás vagy jóváhagyás 
ellenére köteles kijavítani vagy kijavíttatni abban az esetben is, ha a hibák, elhagyások, 
ellentmondások vagy más hiányosságok a Megrendelő vagy bármely más harmadik 
személy által rendelkezésre bocsátott adatokon, terveken vagy más dokumentumokon 
alapulnak. 

10. Amennyiben a Szerződés szerinti bármely szolgáltatás nem felel meg a Szerződés szerinti 
feltételeknek, úgy Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogkövetkezményeket 
alkalmazni. Tervező az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha Megrendelő 
a hibás terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott szolgáltatás teljesítését korábban 
elfogadta.  

11. A tervező felelős azért, hogy a Tervekben foglaltak megfeleljenek a jelen Szerződés 
hatálybalépésekor és a Tervek átadásakor hatályos magyar és európai uniós 
jogszabályoknak, a vonatkozó Magyar Szabványoknak, valamint az általános és eseti 
előírásoknak, továbbá, hogy azok műszakilag pontosak és gazdaságosan 
megvalósíthatóak legyenek. A Tervező felel az általa készítendő Tervek műszaki 
megfelelőségéért és megvalósíthatóságáért, az általa bevont szakági tervezők és az 
építész tervező közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

12. Az egyes tervezési feladatok ellátása során – az adott feladatokhoz értelemszerűen 
kapcsolódóan – a Tervezőnek maximálisan be kell tartania: 

12.1. a felhívásban előírt műszaki és szakmai elvárásokat, különös tekintettel a tervezési 
programban részletezett műszaki, szakmai elvárásokat, a megnevezett jogszabályokat, 
szabványokat; 
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12.2. a magyar építészetről 2023. évi C. törvényben és a településrendezési és építési 
követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban (TÉKA) foglaltakat. 

12.3. a vonatkozó szakmai ágazati jogszabályban előírtakat, 
13. Tervező kötelezettségei a tervezési feladatok ellátása körében:  
13.1. Tervező a szakági tervezőkkel együttműködve elemzi a Megrendelő igényeit, feltárja az 

építmény megvalósításának kielégíthető körülményeit, gazdaságos kialakíthatóságát, a 
vonatkozó jogszabályok és a tervezési területre vonatkozó hatályos helyi 
szabályozáshoz való alkalmazkodást, és Megrendelő egyetértésével 
pontosítja/kialakítja, véglegesíti a Tervezési programot. 

13.2. Nem hatósági engedélyköteles tevékenység vonatkozásában az ezt alátámasztó hatósági 
igazolások és vélemények beszerzése, valamint a tervezési program alapján minden 
lényeges szakágra kiterjedő, a beruházás megvalósításához szükséges, teljeskörű, 
valamennyi szakági munkarészt tartalmazó kiviteli szintű tervdokumentáció készítése, 
amely tartalmazza minden lényeges megoldás bemutatását tervvel, műszaki leírással, 
igazoló számításokkal, költségszámítással. A tervdokumentáció minden munkarészét 
olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéshez, a kivitelezéshez, az építési 
szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az ellenőrzéshez szükséges, és melyben 
lehetővé kell tenni a műszakilag egyenértékű kiváltásokat. A kiviteli tervdokumentációt 
Tervező megküldi Megrendelőnek jóváhagyás céljából. A terv elkészítése akkor számít 
teljesítettnek, amennyiben az építtető által jóváhagyásra kerül. A kiviteli 
tervdokumentációt Tervező megküldi Megrendelőnek jóváhagyás céljából. A terv 
elkészítése akkor számít teljesítettnek, amennyiben az építtető által jóváhagyásra kerül. 

13.3. Építési engedélyköteles tevékenység vonatkozásában a projektben tervezett beruházás 
megvalósításához szükséges, teljeskörű, valamennyi szakági munkarészt felölelő, 
tervmélység szerinti tagolással készített engedélyezési, valamint kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése, amely tartalmazza minden lényeges megoldás 
bemutatását tervvel, műszaki leírással, igazoló számításokkal, költségszámítással. A 
kiviteli tervdokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a 
megértéshez, a kivitelezéshez, az építési szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az 
ellenőrzéshez szükséges, és melyben lehetővé kell tenni a műszakilag egyenértékű 
kiváltásokat. Továbbá a feladat része az építési engedély beszerzése, illetve az ehhez 
szükséges hatósági eljárásokban való közreműködés.  

13.4. A tervet a hatályban lévő, vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szakmai szabályoknak 
és szabványoknak, valamint az Ajánlattételi felhívás 3. pontjának és a tervezési 
programnak megfelelve kell elkészíteni. A tervnek tartalmaznia kell javaslatot a 
Megrendelő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan. 

13.5. Ha a műszaki ellenőr, vagy releváns esetben a tervellenőr ellenőrzésének eredménye az 
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció módosítását igényli, 
Tervező haladéktalan feladata a módosítás elvégzése és azt követően a módosított 
építési, létesítési engedély iránti kérelemre történő benyújtása. Tervező a Megrendelő 
által elfogadott tervdokumentáción a Megrendelő hozzájárulása nélkül lényegi 
módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, 
amennyiben ez szakmai kötelessége, ill. amennyiben ez a kivitelezés során szükséges, 
ezen esetekben Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell. 

14. Alvállalkozó igénybevétele:  
14.1. A Tervező alvállalkozó bevonására jogosult. 
14.2. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe bevont 

munkavállalói, illetve igénybe vett alvállalkozói, közreműködői rendelkeznek a jelen 
Szerződés szerinti feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, 
engedélyekkel, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és szaktudással.  
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14.3. A jogszerűen igénybe vett alvállalkozó, közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért 
a Tervező, mint saját magatartásáért felel. A jogellenesen igénybe vett közreműködő 
esetén felel mindazon hátrányos következményekért, amely e nélkül nem következett 
volna be. 

14.4. Tervező köteles jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi 
alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, 
hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére Megrendelő is jogosult. Tervező a 
közreműködőkkel köteles olyan szerződéseket kötni, amelyek biztosítják a Megrendelő 
Szerződésben foglalt jogainak érvényesülését. Felek rögzítik, hogy amennyiben 
valamely közreműködő alkalmatlansága a tervezői munkák során merül fel, úgy ebben 
az esetben Tervező a Megrendelő kérésére köteles a feladat ellátására alkalmas 
közreműködőt bevonni.  

 
VI. A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE ÉS HATÁLYBALÉPÉSE 
 

1. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítésének helye: 2600 Vác, Zrínyi utca 9. 
2. Felek a tervezési szerződést határozott időtartamra: a jelen szerződésben meghatározott 

feladatok teljes körű, hiba- és hiánymentes, szerződésszerű teljesítéséig, de legkésőbb a 
kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárását követően, a 
kivitelezett építményre vonatkozó használatbavételi engedélyben esetlegesen megjelölt 
hibák, hiányosságok megszüntetésére, szükséges további munkálatok elvégzésére 
vonatkozó kötelezés teljesítéséig és az ezzel összefüggő Megrendelői teljesítésigazolás 
kiadásának időpontjáig kötik. 

3. Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési dokumentációval kapcsolatos teljesítésre 
irányadó, átadás-átvételi eljárást magában foglaló, kötbérterhes teljesítési határidők 
(mérföldkövek) az alábbiak: 

3.1. első részteljesítés: Megrendelő által elfogadott felmérési és vázlatterv: a Szerződés 
hatálybalépésétől számított 90 (kilencven) naptári nap. 

3.2. Végteljesítés: Megrendelő által elfogadott végleges, kivitelező kiválasztására alkalmas 
műszaki dokumentáció: A felmérési és vázlatterv Megrendelő általi elfogadását követően 
számított 60 (hatvan) naptári nap.  

3.3. Megrendelő általa 4.3.1. és 4.3.2. pontokban megadott teljesítési időtartamba nem 
értendő bele a megküldött dokumentumok Megrendelő általi jóváhagyásának folyamata, 
valamint a hatósági eljárások időtartama. A teljesítés időtartama a Tervezési Szerződés 
hatályba lépését követően kezdődik.  

4. Tervező a teljesítését a jelen Szerződésben a megvizsgálásra, kijavításra, módosításra, 
jóváhagyásra meghatározott határidők figyelembevételével köteles ütemezni és a terveket 
legalább a vonatkozó teljesítési határidőt megelőző 20 munkanappal korábban köteles a 
teljesítés jóváhagyásra felajánlani.  

5. Felek rögzítik, hogy Tervező előteljesítésre jogosult. Tekintettel azonban arra, hogy a 
Megrendelő nem minden esetben képes az előteljesítés átadás-átvételével kapcsolatos 
megrendelői kötelezettségek teljesítéséhez szükséges erőforrások biztosítására, a Tervező 
az előteljesítésről minden esetben köteles legalább 5 (öt) munkanappal előre – illetőleg 
amennyiben az előteljesítés időpontjára tekintettel az eredeti határidőig hátralévő idő 
ennél rövidebb, úgy haladéktalanul – írásban tájékoztatni a Megrendelőt.  

6. Tervező a kivitelezés tárgyában megindított közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésével 
kapcsolatos feladatokat a közbeszerzési eljárást/eljárásokat megindító felhívás 
megjelenéséig, a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a 
közbeszerzés eredményeként megkötött Kivitelezési szerződés megkötése napjáig köteles 
nyújtani. 
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7. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezési szerződésben meghatározott tervezői 
művezetési feladatokat legkésőbb a Kivitelezési szerződés szerinti utolsó 
használatbavételi engedélyben rögzített kötelezés teljesítéséig, illetve - amennyiben az 
utolsó használatbavételi engedély kötelezést nem ír elő - az engedély jogerőre 
emelkedéséig köteles nyújtani. 

8. Tervező tudomással bír arról, hogy Megrendelőnek különösen fontos érdeke fűződik 
ahhoz, hogy Tervező a részteljesítési és végteljesítési határidőket betartsa. Ezen érdeket 
különösen, de nem kizárólagosan a projektre vonatkozó Támogatási szerződésben 
meghatározott teljesítési mérföldkövek ténye alapozza meg.  
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9. Hatálybalépés 
9.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás – eltérő 

időpontban történő aláírás esetén az utolsóként aláíró fél aláírásának – napján 
érvényesen létrejön, a hatálybalépés feltételeként azonban kikötik a Megrendelő 
részére támogatási szerződésben vagy egyéb módon biztosított, a szerződés 
teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állását (felfüggesztő feltétel). A 
szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon a jelen beszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási 
szerződés okirat aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, és 
ezen tény Megrendelő általi közlése a Tervező által kézhezvételre kerül. 

9.2.Amennyiben a támogatási szerződés, vagy egyéb forrás biztosítása a 
szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra/rendelkezésre bocsájtásra kerül, 
úgy a Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződést későbbi időpontban aláíró 
fél aláírásának a napja. 

9.3.A hatálybalépés elmaradása miatt a Tervező a Megrendelővel szemben semmiféle 
igényt nem érvényesíthet. 

9.4.A jelen pontban foglaltak ellenére a Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a 
jelen pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és a Megrendelő egyoldalú 
nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva 
– saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli 
meg, hogy a tervezői díj teljes fedezetét biztosítani tudja. Megrendelő a hiányzó 
fedezet saját forrásból történő biztosításáról szóló döntésének meghozatalára 
legkésőbb a megkötött Szerződés valamennyi fél általi aláírásától számított 12 
hónapon belül jogosult. Ez utóbbi esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, 
amikor Megrendelő a hiányzó fedezet saját forrásból történő biztosításáról döntött 
és így a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll és felhasználhatóvá válik és 
ezen tény Megrendelő általi közlése a Tervező által kézhez vételre kerül. 

9.5.Amennyiben jelen Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép 
hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a 
Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Felek minden 
további jogi aktusa nélkül – felbontja (Ptk. 6:212. § (1) bekezdés). Ebben az 
esetben a Tervező a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat 
igényt. 

9.6.Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéses ellenérték finanszírozásához szükséges 
támogatási szerződést még nem kötötte meg. 

9.7.Mindkét fél kijeleni, hogy 
 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 

teljesítésére; 
 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, 

vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így 
részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan 
szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel. 

9.8.Tervező jelen szerződés aláírásával – a szerződés hatálybalépésétől függetlenül – 
véglegesen és visszavonhatatlanul lemond Megrendelővel szemben a szerződés 
hatályba nem lépéséből eredő valamennyi közvetlen és közvetett igényének 
érvényesítéséről. 
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VII. SZERZŐI JOGOK, A TERVEK FELHASZNÁLÁSA  
 

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Tervező által átadott tervek szerzői jogi 
védelem alatt állnak. Tervező – összhangban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) 
bekezdésével –a jelen Szerződés alapján létrejött valamennyi szerzői jogi védelem alá eső 
műre – így különösen a Tervekre – vonatkozóan a 9. fejezet Vállakozói Díj (rész) 
Megrendelő általi megfizetésével egyidőben a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel, 
területi, időbeli, felhasználási módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, 
harmadik személy részére akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházható, illetve 
tovább engedélyezhető, az átdolgozásra is kiterjedő felhasználási engedélyt ad a 
Megrendelő számára.  

2.  A kizárólagos felhasználási engedély alapján a fenti pont szerinti műveket kizárólag a 
Megrendelő használhatja fel, Tervező további felhasználási engedélyt nem adhat, és – ide 
nem értve a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges további felhasználást – maga sem 
jogosult a művek felhasználására.  

3. Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja a 
Tervező további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, a felhasználási 
engedélyt nem korlátozzák területre, időtartamra, felhasználási módra vagy a felhasználás 
meghatározott mértékére vonatkozóan, továbbá a felhasználási engedély alapján a 
Megrendelő jogosult a felhasználási engedélyt harmadik személyre akár ingyenesen, akár 
ellenérték fejében átruházni, illetve a művek felhasználására harmadik személynek 
további engedélyt adni, valamint a felhasználási engedély alapján a Megrendelő 
kifejezetten jogosult a művek átdolgozására és arra, hogy a műveket nyilvánosságra 
hozza, kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azokat számítógéppel vagy 
elektronikus adathordozóra másolja. 

4. A Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. A 
Megrendelő a Szerződés alapján létrehozott Terveket és minden szerzői jogi védelem alá 
eső művet a Tervező további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, 
időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül jogosult többszörözni, harmadik 
személyek számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, kiállítani, másolni, 
terjeszteni, számítógéppel, vagy elektronikus adathordozóval másolni, továbbtervezni, 
átdolgozni vagy ezek felhasználási  cselekményekre ellenérték nélkül vagy annak fejében 
harmadik személyeknek további engedélyt adni. Megrendelő jogosult továbbá arra is, 
hogy e felhasználási cselekményeket ne gyakorolja. A művek korlátlan felhasználása 
különösen magában foglal minden tevékenységet, amely a tervek megvalósításához, a 
megvalósításhoz szükséges partnerek kiválasztásához, a megvalósításhoz szükséges 
további tervek, dokumentációk létrehozásához, valamint Megrendelő igényei szerinti 
megvalósításhoz szükséges bármilyen módosításhoz, változtatáshoz a Megrendelő szerint 
szükséges. 

5. A felhasználási engedély magában foglalja a művek továbbtervezésére, átdolgozására és 
áttervezésére vonatkozó jogot. A Felek megállapodnak abban, hogy a műveket készítő 
tervezők személyhez fűződő jogaik vonatkozásában a mű integritásához fűződő jog 
kapcsán kifejezetten hozzájárulnak a tervek vagy az azok alapján kivitelezett építmény 
olyan megváltoztatásához is, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű 
használatot befolyásolja. Felek ezzel a rendelkezéssel azt kívánják biztosítani, hogy az 
átdolgozásra kiterjedően is megszerzett felhasználási engedély gyakorlásának ne jelentse 
korlátját a tervezők személyhez fűződő joga. Ha a későbbiekben az esetleges áttervezés, 
átalakítás ellen a személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen pontban foglalt 
kötelezettségvállalás ellenére tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés, 
átalakítás kapcsán az eredeti tervező nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés 
Megrendelővel szemben – különös tekintettel a fenti hozzájárulásra – nem támasztható, 
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amennyiben valaki mégis ilyen igénnyel lép fel, arra az 5.7. pontban foglaltak az 
irányadók.  

6. Tervező szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott tervekre és egyéb szellemi alkotásokra 
vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen 
Szerződés szerinti jogszerzését, illetve a jelen fejezet szerinti felhasználási jog 
gyakorlását korlátozza, akadályozza, vagy kizárja, továbbá az által teljesített tervek 
alapján a további engedélyekhez szükséges tervezési munkát, kivitelezés esetén a 
kivitelezést akadályozná vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harmadik személy a 
Megrendelőtől díjazást vagy kártérítést követelhet, valamint amely  a Megrendelő jogait 
sértené.  

7. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy a tervek korábban semmilyen módon nem kerültek 
felhasználásra. 

8. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy bármely harmadik személy által a 
Megrendelővel szemben az 5.1. pontban meghatározott művekkel kapcsolatban 
támasztott bármilyen igény esetén a Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik 
személy által támasztott követelés alól mentesíti, az ilyen követelésekért teljes egészében 
helytáll, ideértve a Megrendelő felmerült jogi költségeit is. 

9. Tervező szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen Szerződés teljesítésében 
alkalmazottként vagy alvállalkozóként közreműködő személlyel olyan megállapodást hoz 
létre, amelynek eredményeképpen a Megrendelő a jelen Szerződés alapján létrejött 
valamennyi szellemi alkotás felhasználási jogát közvetlenül a Tervezőtől szerzi meg, 
továbbá amely a jelen fejezet rendelkezéseinek megfelel, függetlenül attól, hogy az adott 
szellemi alkotást eredetileg mely szerző hozta létre. Amennyiben Tervező a jelen pont 
szerinti vállalását bármely okból nem teljesíti, az abból eredő károkért vagy a 
Megrendelővel szemben harmadik személyek által a szellemi alkotások felhasználásával 
kapcsolatban támasztott követelésekért közvetlenül és teljes mértékben felel és helytáll. 

10. Tervező a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a 
Megrendelő részére átadott művek felhasználásának jogát visszavonja. Felek 
megállapodnak továbbá, hogy Tervező a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az 
Szjt 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a tervek átadásától számított 5 
(öt) évig nem gyakorolja.  

 
VIII. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 
1. Tervező a teljesítését a VI. Fejezetben meghatározottak szerint jóváhagyásra felajánlja és 

a jelen fejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő 
részére. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelő szervezi meg Tervező jóváhagyásra 
felajánlását követően. Az átadás-átvételi eljárásra Tervező köteles biztosítani a felelős 
szakembereit, akikkel az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő együttműködik. 

2. Megrendelő a jóváhagyásra felajánlást követően a terveket, dokumentumokat, valamint 
az elvégzett egyéb feladatokat, szolgáltatásokat az általa meghatározott helyszínen – 
átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint – veszi át.  

3. Tervező az elkészített terveket és egyéb dokumentumokat a tervezési programban 
előírtak szerint köteles átadni a Megrendelő részére: 

4. A fenti rendelkezés a Megrendelő által jóváhagyott, illetve a jóváhagyásra felajánlott és 
tervközi egyeztetésre átadott tervekre egyaránt vonatkozik, azzal, hogy a jóváhagyásra 
felajánlott és a tervközi egyeztetésre átadott terveket a Tervező csak 1 (egy) példány 
elektronikus formában köteles átadni a Megrendelő részére, továbbá a tervközi 
egyeztetésre átadott tervek CD/DVD helyett elektronikus úton is megküldhetők 
Megrendelő részére. 
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5. Megrendelő a jelen Szerződés szerint jóváhagyásra felajánlott és jóváhagyásra átadott 
terveket, dokumentumokat az átadástól számított 8 (nyolc) napon belül felülvizsgálja, és 
szükség esetén a Tervezőt azok kijavítására, kiegészítésére, módosítására hívja fel, vagy a 
tervek, dokumentumok megfelelősége esetén azokat jóváhagyja. Megrendelő a tervek 
felülvizsgálatához szakértőt vagy szakértő testületet vehet igénybe, melyhez Vállakozó a 
jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 

6. Megrendelő felhívása esetén Tervező a felhívás kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon 
belül köteles díjmentesen elvégezni a tervek, dokumentumok kijavítását, módosítását és 
azokat Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Tervező a kért javításokat, 
kiegészítéseket határidőben teljesíti, és azt Megrendelő jóváhagyja, úgy az adott 
(rész)teljesítés tekintetében Tervező teljesítése szerződésszerű. Amennyiben azonban 
Tervező teljesítése az ismételt megvizsgálást követően is hibás, hiányos, úgy beállnak a 
késedelem, illetve a szerződésszegés jogkövetkezményei. 

7. Felek rögzítik, hogy a tervek felülvizsgálatának, kijavításának, módosításának időtartama 
a teljesítési határidőbe beleszámít. A tervekre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a tervek megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt 
követelményeknek és alkalmasak-e az átadás-átvételre.  

8. Megrendelő a teljesítésigazolást a tervek, dokumentumok jóváhagyását követő 5 (öt) 
munkanapon belül állítja ki. Olyan szerződésszerű teljesítés esetén, amely nem tervek, 
dokumentumok átadásával valósul meg, Megrendelő a Tervező készre jelentésének 
kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül adja ki a teljesítésigazolást. Az első 
mérföldkő esetében, amennyiben a teljesítés szerződésszerű, a Megrendelő az általa 
jóváhagyott Engedélyezési terveknek az ETDR rendszerbe történő hiánytalan feltöltését 
követő 5 (öt) munkanapon belül adja ki a teljesítésigazolást. 

9. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására a mindenkori ügyvezető, akadályoztatás 
esetén az általa erre meghatalmazott személy jogosult.  

10. Amennyiben Felek között a teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita 
eldöntéséig a Tervező részéről a Szerződés szerinti munkavégzés nem szünetelhet. 
 

IX. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

1. Tervezőt a Szerződés szerződésszerű teljesítése ellenében Tervezői díj illeti meg, 
amelynek összege ………………………… Ft + Áfa, azaz 
……………………………….. forint + általános forgalmi adó egyösszegű, fix 
átalánydíj (a továbbiakban: Tervezői Díj); 

2. Megrendelő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja.  
3. Felek megállapodnak, hogy a Tervezői Díj magában foglalja a jelen Szerződés 

teljesítésének valamennyi ellenértékét, díját és költségét, így különösen valamennyi 
Tervezői munka és egyéb szolgáltatás (utófelülvizsgálatban való közreműködés, 3.7. pont 
szerinti egyéb feladatok) ellenértékét, valamint a tervekre és valamennyi egyéb, a 
Szerződés keretében a Tervező által létrehozott szellemi alkotás Megrendelő általi 
felhasználására vonatkozó korlátlan és kizárólagos felhasználási engedély ellenértékét is. 
A felhasználási engedély ellenértéke a Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka, azzal, hogy 
amennyiben Tervező a terveket módosítja, ezért külön felhasználási díj nem illeti meg.  

4. Tervező a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Tervezői Díjon felül 
további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) Megrendelővel szemben nem 
támaszthat, egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a teljesítéssel 
összefüggésben felmerülő költséget, kiadást és adót a Tervező köteles viselni.  

5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Tervező a többletmunka, illetve az ahhoz 
kapcsolódó költség ellenértékének megtérítésére nem jogosult, pótmunka esetén, a 
Megrendelő előzetes – a Tervező ellenértéket is tartalmazó írásbeli ajánlatát követő – 
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írásbeli hozzájárulásával van mód. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a 
15.11. pontban rögzített koncepcionális tervmódosítás, melyre Tervező 1 (egy) 
alkalommal köteles, nem minősül pótmunkának.  

6. Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által lefolytatott 
Beszerzési Eljárás során a Tervező rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat – 
mint szakértő társaság – saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Tervező a Tervezői, valamint Művezetői Díjat ezen információk 
figyelembevételével kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. 
Tervező kijelenti, hogy a Tervezői Díjat és különösen a felhasználási engedély 
ellenértékére vonatkozó díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, és azokat ennek 
megfelelően kifejezetten elfogadja.  

7. Felek rögzítik, hogy a Tervezői, valamint Művezetői Díj megállapítására a Beruházás 
várható nettó Beruházási költségére tekintet nélkül került sor. A hivatkozott Beruházás 
nettó Beruházási költsége a jelen Szerződés megkötésekor nem becsülhető meg pontosan. 
A fentieknek megfelelően Felek rögzítik, hogy a Tervezői, valamint Művezetői Díj a 
későbbiekben nem módosítható a Beruházás tényleges nettó Beruházási költségére 
hivatkozással. A Tervezői Díj fix átalányár, a Művezetői Díj pedig napidíj, amelyek 
függetlenek a nettó Beruházási költségektől, azaz a Tervezői, valamint Művezetői Díj 
összegét a Beruházás költségvetésében bekövetkező bármely változás nem befolyásolja.  

8. Felek rögzítik továbbá, hogy Tervezőnek a Tervezői, valamint Művezetői Díjat a 
Szerződés időbeli hatályára, az inflációra és arra figyelemmel kellett megajánlania, hogy 
a futamidő során a forint árfolyama, értéke változhat. Felek erre figyelemmel 
megállapodnak, hogy a Tervezői, valamint Művezetői Díjat utólagosan az inflációra, a 
forint árfolyamának változására figyelemmel nem módosítják.   

9. Tervező a teljesítés-igazolással elismerten elvégzett munkára eső ellenértéket jogosult 
számlázni.  

10. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában 1 (egy) darab 
részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:  
 

Számla sorszáma Számlázható összeg (a teljes nettó 
ellenérték %-a) 

Esedékessége 

1. részszámla 

nettó Tervezői Díj 50 %-a, azaz: 
………………………….Ft+ áfa, 
azaz ………………………..forint + 

általános forgalmi adó 

a szerződésszerűen teljesített, 
Megrendelő által elfogadott 

felmérési és vázlattervek 
Megrendelő részére történő 

átadását követően, a Megrendelő 
által kiállított teljesítésigazolás 

alapján 

Végszámla 

nettó Tervezői Díj 50 %-a, azaz 
……………………………Ft + 

áfa, azaz 
………………………….forint + 

általános forgalmi adó 

A szerződésszerűen teljesített, 
Megrendelő által elfogadott 

végleges, kivitelező kiválasztására 
alkalmas műszaki dokumentáció 

Megrendelő részére történő 
átadását követően, a Megrendelő 
által kiállított teljesítésigazolás 

alapján 
 
11. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Tervezői Díj fedezete a Szerződés 

hatálybalépésekor rendelkezésre áll. Megrendelő a fedezet Európai Uniós forrásból 
biztosítja. 
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12. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap. 
13. A számlákat (rész-) teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A 

számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései 
irányadóak. Az előleg elszámolására Tervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezési szerint 
jogosult. 

14. A fizetési feltételek meghatározása során meg kell felelni az irányadó jogszabályok 
rendelkezéseinek, különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi jogszabályok 
figyelembevétele szükséges: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
rendelkezéseinek 

15. Kifizetői késedelem 
15.1. Amennyiben a Megrendelő a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 napon belül 

történő kifizetést felróható okból elmulasztja, úgy késedelmének időtartamára a Ptk. 
6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a 
behajtási költségátalányról szóló 2016. IX. törvény szerint e jogcímen fizetendő díjat 
köteles a Tervezőnek megfizetni. 

16. Megrendelő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 
16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az 
EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Megrendelő elektronikus számlák 
fogadására kijelölt e-mail címe: vactavho@vactavho.hu 

 
X. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

 
1. Késedelmi kötbér: 
1.1. A Felek a kötbérterhes tervleadási, valamint a Tervezői művezetéssel (a továbbiakban: 

Tervezői művezetés) kapcsolatos határidők Tervezőnek felróható késedelmes 
teljesítésének esetére késedelmi kötbért kötnek ki.  

1.1.1. Amennyiben Tervező a szerződésben meghatározott bármely kötbérterhes 
(rész)teljesítési határidőt - olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, és 
mulasztását kimenteni nem tudja - késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles 
Megrendelő számára fizetni, az alábbiak szerint: 

1.1.2. A tervezési feladatok esetében a késedelmi kötbér mértéke az általános 
forgalmi adó nélkül számolt teljes nettó Tervezési Díj 0,5 %-a a késedelemmel 
érintett minden megkezdett naptári napra, azzal, hogy Megrendelő késedelme 
Tervező egyidejű késedelmét kizárja. Felek megállapodnak abban, hogy a 
fizetendő késedelmi kötbér összesen nem haladhatja meg – az általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes tervezési díj 10 %-át. 

1.1.3. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, 
vagy a fizetendő késedelmi kötbér eléri a maximumát. Amennyiben a 
késedelem eléri a 20 (napot) napot, vagy a késedelmi kötbér eléri a 
kötbérmaximumot, úgy Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a 
Szerződést és jogosult a Tervezővel szemben meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni. 

1.1.4. Megrendelő a késedelmi kötbért az egyes határidők tekintetében külön-külön 
érvényesítheti Tervezővel szemben, ennek megfelelően a kötbér maximuma is 
külön-külön számolandó. Amennyiben Tervező több határidőt mulaszt el, úgy 
Megrendelő a késedelmi kötbérösszegeket valamennyi elmulasztott határidő 
tekintetében külön-külön érvényesítheti Tervezővel szemben. 
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1.1.5. A késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti Tervezőt 
sem a szerződésszerű teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében 
vállalt bármely más kötelezettsége alól.  

1.1.6. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá Tervezőt a 
Megrendelőnek a Tervező késedelméből eredő, a megfizetett kötbért 
meghaladó mértékű igazolt kárának – így különösen a teljesítés 
meghosszabbodásából adódó esetleges többletköltségek – megtérítésére 
vonatkozó kötelezettsége alól. Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott 
kár megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

2. Meghiúsulási kötbér: 
2.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tervezési szerződésszerű teljesítés 

nélkül olyan okból szűnik meg, amelyért Tervező felelős, meghiúsulási kötbért kell 
fizetnie.  

2.2. A meghiúsulási kötbér mértéke: 
2.2.1. a kivitelezési dokumentáció Megrendelői jóváhagyása előtt bekövetkező 

meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó nélkül számolt teljes nettó 
Tervezési Díj 20 %-a; 

2.2.2. a kivitelezési dokumentáció Megrendelői jóváhagyásától a (köz)beszerzés 
eredményeként megkötött kivitelezési szerződés megkötéséig terjedő időtartam 
alatti meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó nélkül számolt teljes nettó 
Tervezési Díj 5 %-a; 

2.2.3. a (köz)beszerzés eredményeként megkötött kivitelezési szerződés megkötésétől 
annak teljesítéséig (a Kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétele) terjedő 
időtartam alatti meghiúsulás esetén az általános forgalmi adó nélkül számolt 
teljes nettó Tervezési Díj 2,5 %-a. 

2.2.4. Felek a tervezési szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha 
Megrendelő Tervező szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől vagy azonnali 
hatállyal felmondja azt.  

3. Egyéb szerződésszegési kötbér: 
3.1. Tervezőt egyéb szerződésszegési kötbér terheli, ha olyan okból, amelyért felelős, bármely 

egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi és – amennyiben az 
orvosolható – azt a Megrendelő által biztosított póthatáridőn belül nem teszi 
szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja. Amennyiben a szerződésszegés jellege olyan, 
hogy póthatáridő biztosításával nem orvosolható, úgy a fentieket póthatáridő biztosítása 
nélkül megfelelően alkalmazni kell. 

3.2. A kötbér mértéke a fentiek szerinti szerződésszegésenként nettó 100.000,- Ft, azaz 
százezer forint, amely ismétlődő szerződésszegés esetén alkalmanként fizetendő. A 
kötbér maximuma 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint. 

3.3. Az egyéb szerződésszegési kötbér a teljesítés során a következő esedékes részszámlából 
kerül levonásra.  

3.4. Megrendelő a Tervező ismételt – a szerződés időtartama alatt legalább 3 alkalommal 
történő – szerződésszegése esetén választása szerint dönthet a fenti pontok szerinti, vagy 
a súlyos szerződésszegésre vonatkozóan a 13.2. pontban rögzített jogkövetkezmények 
alkalmazása mellett.  

4. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 
4.1. Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a 

Tervező köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a 
Tervező a felhívás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül érdemi – indoklással és 
bizonyítékokkal alátámasztott – alapos kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a 
Tervező részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik,  

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert 
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kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján 
érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára 
keletkezik, azt jogosult Tervező felé tovább hárítani. Tervező köteles megtéríteni az általa 
szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei 
által jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést.  

4.3. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 
joglemondást Megrendelő részéről. 

4.4. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelemi kötbér 
megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A Felek rögzítik, hogy 
meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését. 

5. Tervező köteles a Megrendelőnél a szerződésszegésből vagy szerződésen kívül eredő 
valamennyi kár megtérítésére, az erre irányuló felhívás kézhezvételét követő 15 napon 
belül a kötbér megfizetésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával. Fentiek 
megfelelően irányadóak a Ptk. szerinti személyiségi jogi sérelmekre is. 

6. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 
joglemondást Megrendelő részéről. 

7. Tervező köteles mentesíteni Megrendelőt a tájékoztatás Tervezői kézhezvételétől 
számított 15 napon belül mindazon hátrányos jogkövetkezmények alól, amely a Tervező 
nem szerződésszerű teljesítéséből eredően harmadik személy a Megrendelővel szemben 
érvényesít.  

8. Tervező jogosult peres eljárás esetén – amennyiben erre jogi lehetőség van – a perbe a 
Megrendelő kérésére belépni, vagy Megrendelő pernyertességét a Megrendelő által kért 
jogszerű módokon egyébként elősegíteni. Ennek elmaradásából eredő valamennyi 
hátrányos következményért felelős Tervező. 

9. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 
 

XI. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 
 

1. Szavatosság 
1.1. Tervezőt a szerződésszerű teljesítéséért a Ptk. és a jelen Szerződés szerinti jog- és 

kellékszavatosság terheli. 
1.2. Tervező a szavatossági kötelezettségeinek köteles az erre történő felszólítás átvételét 

követő 10 (tíz) napon belül eleget tenni. 
1.3. Tervező a tervek megfelelőségéért, hibamentességéért a Ptk. és a jelen Szerződés szerinti 

jog- és kellékszavatossággal tartozik. A szerződésszegésből fakadó jogok a tervek hibája 
miatt mindaddig érvényesíthetőek, amíg a tervek alapján kivitelezett szolgáltatás 
(építmény) tervhibáival összefüggő hibás teljesítése miatti jogok gyakorolhatók. Tervező 
az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás terveket 
vagy dokumentumokat, illetve az adott szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy 
jóváhagyta. 

2.  Jótállás 
2.1. Tervező jótáll a Terveknek a szerződés teljesítésének időpontjában fennálló 

korszerűségéért, a hatályos jogszabályoknak és a tervezési szerződésnek való 
megfelelőségéért, valamint azért, hogy a kivitelezési dokumentáció az 2. számú melléklet 
szerinti Tervezési Programban meghatározott építési beruházás megvalósítására és a 
kivitelezésre alkalmas. A Jótállási Időszak kezdete: az adott terv átadásának napja. 

2.2. A Jótállási Időszak időtartama: a jótállási időszak kezdetétől számított 36+3 hónap. 
2.3. A Jótállási Időszak kezdete: a kivitelezésre vonatkozó használatbavételi engedélyben 

rögzített kötelezés teljesítésének igazolt napja, kötelezést nem tartalmazó 
használatbavételi engedély esetében az engedély jogerőre emelkedésének napja.  

2.4. A jótállás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan: 
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2.4.1. arra, hogy a Tervező által átadott tervek és dokumentumok minősége a 
Szerződés, az alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak 
megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

2.4.2. arra, hogy az engedély kiadása érdekében a Tervező által készített vagy 
beszerzett valamennyi terv és dokumentum alkalmas arra, hogy azok alapján az 
illetékes hatóság az engedélyt kiadja; 

2.4.3. a Tervező által készített vagy beszerzett valamennyi terv és dokumentum 
alkalmas arra, hogy azok alapján a Megrendelő a kivitelezési (köz)beszerzési 
eljárást megindítsa; 

2.4.4. arra, hogy a terveknek nincsen olyan hibája, amely a rendeltetésszerű 
használatot akadályozhatja. 

2.5. A jótállás alapján a Tervezőt terhelő kötelezettségek teljesítését – a Megrendelő 
felhatalmazása alapján – harmadik személy is jogosult közvetlenül a Tervezőtől 
követelni. Ebben az esetben Tervező a jótállás keretében végzendő szolgáltatásait e 
harmadik személy részére köteles nyújtani.  

2.6. A jótállási kötelezettség keretében Tervező a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott 
harmadik személy első, a jótállási időszak alatt bejelentett, írásbeli felszólítására köteles a 
tervek hibájának kijavítását megkezdeni és azt a felszólításban megjelölt – műszakilag 
észszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos – határidőre elvégezni. A Tervező a jótállás 
keretében köteles elvégezni mindazokat a módosításokat is, amelyeket jogszabály vagy 
hatóság ír elő. 

2.7. Tervező a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül 
nyújtja, függetlenül az igénybe vett alkalmak számától, illetve az igénybevételi időszak 
hosszától. 

2.8. A jótállási igény érvényesítésére jogosult eltérhet a Tervező által vállalt jótállás alapján 
fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől, 
azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását 
követően élhet.  

2.9. Amennyiben Tervező a jótállás keretében teljesítendő kötelezettségeinek határidőben 
nem tesz eleget, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult az adott feladatot a Tervező 
kockázatára és költségére mással jogosult elvégeztetni. 

3. Mentesség a jótállási és szavatossági kötelezettség alól 
3.1. Tervezőt nem terheli jótállási kötelezettség, ha: 

3.1.1. a jótállási idő eltelt, 
3.1.2. a kivitelezés során a kivitelezési dokumentációtól eltérnek, 
3.1.3. a kivitelezési dokumentációt Megrendelő áttervezi, vagy áttervezteti és a hiba 

az áttervezésből, vagy az átterveztetésből ered. 
3.2. Tervezőt nem terheli szavatossági kötelezettség, ha: 

3.2.1. a teljes kivitelezési dokumentáció Megrendelőnek való átadását követő 3 éven 
túl kezdődik meg a kivitelezés, és a Megrendelő nem kér korszerűségi 
felülvizsgálatot, 

3.2.2. a kivitelezés során a kivitelezési dokumentációtól eltérnek, 
3.2.3. a kivitelezési dokumentációt Megrendelő harmadik személlyel áttervezi, vagy 

áttervezteti és a hiba az áttervezésből, vagy az átterveztetésből ered. 
 

XII. KÁRTÉRÍTÉS, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  
 
1. Tervező köteles a jelen Szerződésben foglalt vagy jogszabályi előírásból eredő 

kötelességeinek megszegésével a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott 
károkat megtéríteni. Tervező szerződésszegése esetén a Megrendelő teljes kárát köteles 
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megtéríteni. Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is 
követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

2. A kötbérigény érvényesítésének elmaradása, vagy nem határidőben történő érvényesítése 
nem jelent joglemondást a Megrendelő részéről. 

3. Felelősségbiztosítás 
3.1. Tervező az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel 

tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan 
keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Tervező áll jogviszonyban és tevékenységükért 
kizárólagosan a Tervező a felelős. A Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért 
úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

3.2. Tervező a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban kijelenti, 
hogy rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges, érvényes, az alvállalkozók 
(alvállalkozók, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjedő legalább 50.000.000,- 
Ft/káresemény, azaz ötvenmillió forint/káresemény és 100.000.000,- Ft/év, azaz 
százmillió forint/év összegű tervezői felelősségbiztosítással.  

3.3. Tervező bármikor jogosult a 12.3.2. pontban meghatározott felelősségbiztosítást 
módosítani vagy felmondani és egyidejűleg új felelősségbiztosítást kötni azzal, hogy az 
újonnan megkötött vagy módosított biztosítás nem lehet alacsonyabb összegű, mint a 
jelen szerződésben meghatározott biztosítás.  

3.4. Az újonnan megkötött vagy módosított biztosítás kötvényének másolati példányát a 
Tervező köteles a korábbi biztosítás hatályának elvesztését megelőzően Megrendelő 
részére átadni. 

3.5. A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés szerinti munka időtartamára kell 
vonatkoznia.  

3.6. Tervező kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama és a jótállás időtartama alatt 
rendelkezzen a fenti pont szerinti felelősségbiztosítással. 

 
XIII. SÚLYOS SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETEI 

1. A Felek jogosultak a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani (attól elállni) a 
másik fél súlyos szerződésszegése esetén, ha Szerződés fenntartása már nem áll a sérelmet 
szenvedett fél érdekében, figyelemmel a korábban leírtakra is. Ilyennek minősülnek 
különösen a jelen Szerződésben súlyos szerződésszegésként definiált szerződésszegések, 
továbbá minden olyan tevékenység vagy mulasztás, mely a Szerződés fenntartását, ill. az 
alapján a beszerzések megvalósítására vonatkozó szerződések megkötését (közvetlen 
megrendelés küldését ill. teljesítését) súlyosan elnehezíti vagy kizárja. Szerződésszegés 
esetén a sérelmet szenvedett fél köteles a szerződésszerű teljesítésre a szerződésszegő felet 
felszólítani, a szerződésszegés részleteit tartalmazó, az orvoslásra írásban felszólító 
értesítéssel. Amennyiben a szerződésszegő fél a kézhezvételét követően – az értesítésben 
meghatározott ésszerű határidőn belül – nem orvosolja a szerződésszegést, a Szerződés 
felmondható. Nem szükséges előzetes értesítés akkor, ha a szerződésszegés nem 
orvosolható vagy ismétlődő, vagy olyan súlyú, ami okán a sérelmet szenvedett féltől ez 
nem várható el. 

2. Bármely fél felmondhatja a szerződést (azonnali hatályú felmondás), ha a másik fél olyan 
szerződésszegést követ el, amely okán a sérelmet szenvedett félnek már nem áll érdekében 
a szerződés teljesítése. Az azonnali hatályú felmondást indokolni kell. 

3. A jelen Szerződésben súlyos szerződésszegésnek minősülő esetek önmagukban, minden 
további bizonyítás vagy mérlegelés nélkül megalapozzák az ott megjelölt sérelmet 
szenvedett fél érdekmúlását. Továbbá a sérelmet szenvedett fél egyéb súlyos 
szerződésszegésre is hivatkozhat. 

4. Tervező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
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a. a Megrendelő írásbeli felszólítására Tervező ismételten szerződésszegést követ 
el, 

b. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Tervező szakmai tevékenységét 
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

c. Tervező ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási 
kérelmet nyújt be, 

d. Tervező adószámát törlik, 
e. Tervező tevékenysége vagy mulasztása miatt a Megrendelő tevékenységének 

ellátásában olyan mértékű fennakadás, elnehezülés történik, amely a 
tevékenység jogszabályban ill. szerződésekben foglalt tartalommal és módon 
történő ellátását veszélyezteti, 

f. Tervező az ellenszolgáltatás változatlanságára vonatkozó előírást megsérti, 
g. olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő 

alaptevékenységének zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti, 
h. Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, 
i. Tervező az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási 

kötelezettségének jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget, 
j. Tervező nem minősül átlátható szervezetnek, 
k. az átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett 

változásokról nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a 
Megrendelőt, vagy 

l. a jogszabályban vagy jelen szerződésben ekként felsorolt esetek bármelyike 
bekövetkezik 

m. jog-, és szerződésszerűen adott Megrendelői utasítás végre nem hajtása; 
n. Megrendelő jóváhagyáshoz vagy elfogadáshoz kötött bármilyen változás, 

változtatás egyoldalú eszközlése; 
o. a helyszíni tevékenységet - a Megrendelői tájékoztatás ellenére - 3 munkanapot 

meghaladóan elmulasztja, vagy jelen szerződés hatálya alatt már a 3. esetben 
fordul elő a helyszíni tevékenység kijelölt időpontban történő elmulasztása; 

p. Műszaki ellenőrt törlik a névjegyzékből, vagy a műszaki ellenőri tevékenység 
végzéséhez szükséges valamelyik feltétel nem teljesül, vagy jogosultságát 
felfüggesztik; 

q. a Szakmagyakorlási rendelet szerinti összeférhetetlenségi ok keletkezik. 
5. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: 

a. a szerződésszerű teljesítést alapos indok nélkül nem veszi át, 
b. fizetési kötelezettségének a Megrendelő a Tervező írásbeli, legalább 15 napos 

fizetési haladékot tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz eleget, 
c. Megrendelő az Ingatlant értékesíti, vagy az Ingatlanra végrehajtási jog 

bejegyzését kezdeményezték, vagy az Ingatlan tulajdonjoga tekintetében peres 
eljárás indul. 

6. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá minden olyan tevékenység vagy mulasztás, 
mely a Szerződés fenntartását vagy teljesítését súlyosan elnehezíti vagy kizárja. 

7. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, 
megfelelő, legalább 3 naptári napos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az 
elállási/felmondási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos 
szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának 
alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha jelen 
Szerződés ekként rendelkezik. 

8. Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 
köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való 
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felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 
9. Felek a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással, a 

megszűnést követő 8 (nyolc) napon belül elszámolni. 
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XIV. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 
 
1. Jelen szerződés megszűnhet közös megegyezéssel, és bármelyik fél részéről történő – 

indokolás nélküli – a Ptk. 6:278. §-a szerinti rendes felmondással év végére, legkésőbb a 
tárgyév november 30. napjáig megszüntetni. 

2. Bármelyik Fél általi felmondás időpontjában teljesítés alatt lévő Munkákat Tervező 
köteles elvégezni, melyek ellenértékét Megrendelő Tervező számlája alapján köteles 
megfizetni. 

3. Jelen szerződés felmondással való megszüntetése során Megrendelő köteles a Tervező 
felé a felmondás napjáig elvégzett munkák számla ellenében Tervező jelen szerződésben 
megjelölt bankszámlájára átutalni.  

4. A felmondási idő 30 (harminc) nap. 
5. A felmondást írásban kell közölni. 
6. Megrendelő felmondása esetén köteles megtéríteni a Tervezőnek a felmondással okozott 

kárt, kivéve, ha a felmondásra a Tervező szerződésszegése miatt került sor.  
7. Ha a szerződést Tervező alkalmatlan időben mondja fel, köteles megtéríteni a 

Megrendelőnek a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megrendelő 
szerződésszegése miatt került sor. 

8. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Tervező tekintetében 
a beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon, ha 
Megrendelő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló A Tanács (EU) 
2022/576 rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5k. cikk (19 bekezdés c)-c) pontja alapján 
köteles a szerződést azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül felmondani, 
amennyiben 

a) Tervező orosz állampolgárnak, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű 
természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek minősül; 

b) Tervező olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi 
jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban 
említett valamely szervezet rendelkezik; 

c) Tervező olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely 
az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása 
szerint jár el; 

d) Tervező a szerződés teljesítése során – a Megrendelő jóváhagyása nélkül 
vagy kifejezett tiltása ellenére – a szerződéses érték 10 %-át meghaladó 
értékben von be alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító 
szervezetként olyan szervezetet, mely vonatkozásában a Rendelet 5k. cikk 
(1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül. 

10. Tervező jogosult a már teljesített szolgáltatásának ellenértékét elszámolni, amelyre a jelen 
szerződés 8. pontjában foglalt fizetési, számlázási és elszámolási szabályok az irányadók. 

11. Elszámolás 
11.1. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy felek 

kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul 
felmérni és egyeztetést kezdeményezni.  

11.2. A Felek 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni, amelynek keretében 
Megrendelő köteles a Tervezőnek a Tervezői Díj elvégzett feladatokkal arányos részét 
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megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját 
megelőzően el nem számolt Tervezői teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a 
Tervező részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa 
kiállított teljesítésigazolásban igazolta. 

11.3. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. 

11.4. Tervező kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe 
betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. 

11.5. Bármelyik Fél azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő valamennyi szerzői 
jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a jelen fejezetben meghatározott elszámolás 
szerinti Tervezői teljesítésért fizetendő Tervezői Díj-résznek a Tervező részére történő 
megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül az 5. Fejezet 
szerinti felhasználási jogot szerez. Tervezőt a felhasználási engedélyért további díjazás 
nem illeti meg. 

11.6. Amennyiben a szerződés megszüntetésére Tervezőnek felróható súlyos szerződésszegés 
miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Tervezőnek csak a már elvégzett munkák 
elszámolására lehet igénye. 

11.7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a 
Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített feladatok önmagukban nem 
használhatóak, vagy a Beruházás engedélyezésére, kivitelezésére, illetve a 
(köz)beszerzési eljárás lefolytatásra nem vagy csak jelentős többletráfordítással 
alkalmasak, úgy Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás 
mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szünteti 
meg, és a Tervező köteles az addig kifizetett Tervezői Díj visszafizetésére, míg a 
Megrendelőt a tervek és a létrehozott egyéb művek felhasználási joga nem illeti meg. 

11.8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása, illetve elállás esetén 
Tervező köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből 
eredő és más úton meg nem térült teljes kárát.  

11.9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Beruházás finanszírozása 
kormányzati döntés, vagy egyéb, a Megrendelő által észszerű eszközökkel nem 
befolyásolható esemény következtében, a jelen Szerződés hatálya alatt időlegesen 
félbeszakad, a Beruházás megvalósítására rendelkezésre álló fedezet módosul, vagy 
véglegesen meghúsul, úgy a Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, amely esetben a Megrendelő kizárólag a felmondás közléséig teljesített 
szolgáltatások arányos díjának megfizetésére köteles, azon felüli költség vagy kár 
megtérítésére a Felek kifejezett megállapodása szerint nem kötelezhető.  

 
XV. KIMENTETT KÉSEDELEM, AKADÁLYKÖZLÉS 

 
1. Kimentett késedelem: 
1.1. Ha a teljesítési határidő kapcsán Tervező, mint kötelezett késedelembe esik [Ptk. 6.153. 

§], úgy késedelmét kimentheti, ám közreműködőiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A 
teljesítési határidőkbe nem számít be a bizonyíthatóan Tervező ellenőrzési körén kívül 
bekövetkezett körülmények elhárításának időtartama, amennyiben az adott körülmény 
elkerülése Tervezőól a leggondosabb eljárás mellett sem volt elvárható. 

1.2. A fenti körülménynek minősül a Szerződés megkötésekor előre nem látható olyan 
körülmény vagy esemény, amelyért Tervező bizonyíthatóan nem felelős, és amely a 
Szerződés határidőben történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha 

1.2.1. a késedelem oka Megrendelő közbenső szerződésszegése [Ptk. 6:150. §], 
1.2.2. a késedelem oka Megrendelő, mint jogosult átvételi késedelme [Ptk. 6:156. 

§], 
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1.2.3. a késedelem oka Tervezőól független, annak oka a Szerződés szerinti 
beszerzési igény megvalósításában a Megrendelővel létesített jogviszony 
alapján – esetlegesen – részt Megrendelő harmadik személyek olyan 
magatartása, amely Tervező határidőben történő teljesítését késlelteti. 

1.3. Tervezőnek legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanapon, hitelt érdemlő módon 
tájékoztatnia kell Megrendelőt a kimentett késedelemre okot adó körülményről vagy 
eseményről. 

1.4. Felek kötelessége minden ésszerű intézkedést megtenni a bekövetkező késedelem 
elhárítása, illetőleg minimalizálása érdekében. 

1.5. Felek megállapodnak, hogy Megrendelőt a kimentett késedelem esetén annak 
jogkövetkezményén túl egyéb kártérítési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha 
Megrendelő közbenső szerződésszegése szándékosan történt. 

2. Akadályközlés: 
2.1. Tervező köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem 

megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
kötelezettségei szerződésszerű elvégzését veszélyezteti (akadályközlő levél).  

2.2. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Tervező felelős, utólagosan nem 
hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, 
kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 

3. Tervező a Szerződéses okmányokban meghatározott feladatait a jelen Szerződés XII.6.) 
pontjában megnevezett kapcsolattartójával, vagy az általa írásban kijelölt, Megrendelő 
más munkavállalóval együttműködve, velük folyamatosan egyeztetve köteles teljesíteni. 

 
XVI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása csak írásban érvényes. 
2. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az 

alábbi esetekben: 
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 
amennyiben jogszabály ezt egyebekben nem zárja ki. 

 
XVII. VIS MAIOR 

 
1. A jelen szerződés alkalmazásában „vis maior” olyan eseményt vagy körülményt jelent,  
1.1. amelynek előállása a felek akaratától független, 
1.2. amely bekövetkezésének elhárítására az adott fél a szerződés megkötését megelőzően 

alapvetően nem készülhetett fel, 
1.3. amelyet, miután bekövetkezett, az adott fél alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem volt 

képes ellenőrzése alá vonni, és 
1.4. amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik félnek tulajdonítható. 
2. Amennyiben az 1. pontban meghatározott feltételek teljesülnek, abban az esetben vis 

maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan 
2.1. háború, hadiállapot (hadüzenettel vagy anélkül), invázió, ellenséges cselekmények, 
2.2. lázadás, terrorista akció, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomó erő alkalmazása, 

vagy polgárháború, 
2.3. zendülés, villongás, rendzavarás, sztrájk vagy elbocsátások, amely nem a Tervező 

személyzetén és más alkalmazottain belül, vagy alvállalkozói között tört ki,  
2.4. háborús robbanó szerkezetek, lövedékek, robbanóanyagok, ion sugárzás, radioaktív 

szennyeződés, kivéve, ha e robbanótölteteket, robbanóanyagot, sugárzást vagy radioaktív 
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forrást a Tervező tevékenysége során alkalmazza és a körülmény ennek következtében áll 
elő,  

2.5. zendülés, természeti katasztrófák, mint például földrengés, hurrikán, tájfun vagy vulkáni 
tevékenység,  

2.6. a sokévi átlagot legalább 50 %-ban meghaladó csapadékmennyiség, vagy az építési 
munkát a teljesítési véghatáridő előtti utolsó négy hétben 15 napot meghaladóan egyéb 
módon és nem tervezhetően ténylegesen akadályozó időjárás (építési technológiát 
befolyásoló rendkívüli fagy vagy egyéb időjárási anomália). 

3. Ha az egyik fél vis maior miatt gátolt, vagy gátolttá fog válni bármely szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében, akkor ezt be kell jelentenie a másik fél részére, 
megjelölve azt az eseményt vagy körülményt, amely a vis maior helyzetet előidézi, és 
meg kell határoznia azon kötelezettségeit, amelyek teljesítése gátolt, vagy gátolttá fog 
válni. 

4. A 14.3. pontban meghatározott bejelentést legkésőbb attól a naptól számított 8 napon 
belül kell megtenni, amikor a bejelentő fél tudomására jutott a vis maiort képező esemény 
vagy körülmény előállta. 

5. A fél, miután a bejelentést megtette, mentesül a kérdéses kötelezettségek teljesítése alól 
mindaddig, amíg a vis maior meggátolja őt azok teljesítésében. 

6. A vis maior nem alkalmazható egyik fél azon kötelezettségeire sem, amelyek a másik fél 
részére a szerződés szerinti kifizetésre vonatkoznak. 

7. Mindegyik fél köteles mindenkor megtenni minden tőle telhetőt a vis maior miatt a 
szerződés teljesítésében adódó késedelem minimalizálása érdekében. 

8. Az adott fél köteles értesíteni a másik felet, amikor a vis maior általi befolyásoltsága 
megszűnt. 

9. Amennyiben a vis maior miatt a szerződés teljesítése három hónapot meghaladó 
késedelmet szenved, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a 
felek a felmerült kárukat maguk viselik. 

 
XVIII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 
1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan 

együttműködnek.  
2. A felek az együttműködési kötelezettségük teljesítése keretében kellő időben 

tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan 
kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

3. Tervező köteles a Szerződés teljesítése során a Megrendelővel együttműködni, a 
Megrendelő szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint 
eljárni, a Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos észrevételeit, igényeit a teljesítés során 
figyelembe venni. 

4. Tervező szakértő cégtől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni a Megrendelő 
igényeinek és a Megrendelő által adott műszaki leírás, valamint a tervezési 
feladatmeghatározás áttekintése során, és köteles a Megrendelőt figyelmeztetni, ha az 
szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy korszerűtlen kívánalmakat tartalmaz. Tervező szükség 
szerint a Megrendelő állásfoglalását kéri minden olyan esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a 
műszaki leírás, a tervezési program vagy a tervezési feladat meghatározása valamely 
kérdésről nem rendelkezik.  

5. Tervező a tervezés során felmerülő problémák, döntési pontok, alternatív megoldások 
közötti választási lehetőség esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
szakhatóságok és egyéb szervezetekkel történt egyeztetést követően, az érdekelt 
szervezetek véleményét lehetőleg figyelembe véve köteles a Megrendelő döntését, 
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utasítását kérni azzal, hogy egyidejűleg köteles saját, megfelelő részletezettséggel 
indokolt javaslatát előterjeszteni. 

6. Amennyiben Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, Tervező köteles erre 
Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, úgy felelős az 
ebből eredő kárért. Ha Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
Tervező a Szerződést a Megrendelő kockázatára köteles teljesíteni. Vállakozó köteles 
azonban az utasítás teljesítését megtagadni, ha az jogszabályi, hatósági rendelkezés 
megsértéséhez, vagy az élet, testi épség, illetve vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez 
vezetne.  

7. Tervező köteles haladéktalanul írásban értesíteni Megrendelőt minden olyan 
körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet, illetve a Szerződés tárgyát 
képező szolgáltatások eredményességét és minőségét veszélyezteti, gátolja.  

8. Tervező köteles a tervet Megrendelővel folyamatosan egyeztetve elkészíteni.  
9. A rögzített koncepciótól való eltérés, a terv olyan új elemmel való bővítése, amely 

alapjaiban megváltoztatja a korábbi koncepciót, olyan körülménynek minősül, amely 
alapján Tervező jogosult szerződésmódosítást kezdeményezni a teljesítési határidő 
meghosszabbítása érdekében. Felek megállapodnak, hogy alapvető, koncepcionális 
tervmódosításra Tervező a teljesítési határidő módosítása nélkül 1 (egy) alkalommal 
köteles. A határidő módosítására vonatkozó kezdeményezés nem alkalmazható arra az 
esetre, ha Tervező teljesítése nem szerződésszerű. 

10. Megrendelő utasítása alapján Tervező köteles a tervekkel kapcsolatos, közérdeklődésre 
számot tartó információk átadásában minden segítséget megadni Megrendelőnek. 
Megrendelő utasítása alapján Tervező köteles továbbá olyan szakembert biztosítani, aki 
szakmai segítségével részt vesz a tájékoztatási munkában, a Megrendelőn keresztül segít 
megválaszolni a sajtó vagy a lakosság által feltett kérdéseket. Megrendelő ugyanakkor 
kifejezetten felhívja Tervező figyelmét, hogy a tervekkel kapcsolatban kommunikációt 
kizárólag az általa erre felhatalmazott személy vagy szervezet végezhet, a tervekkel 
összefüggésben Tervező nem folytathat semmilyen nyilvánosság irányába ható 
kommunikációt. E pontból fakadó kötelezettség megszegéséért Tervező teljeskörű 
kártérítési felelősséggel tartozik.  

11. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:  
 
Megrendelő részéről: 
név: Völgyesi Viktor 
értesítési cím: 2600 Vác, Zrinyi utca 9. 
telefon: +36-30/446-6244 
e-mail: volgyesi.viktor@vactavho.hu 
Tervező részéről: 
név:  
értesítési cím:  
telefon:  
e-mail:  

 
12. A fent megnevezett kapcsolattartó személyének változásáról a fél köteles a másik felet 

haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 
13. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban vagy levélben kell 

megküldeni az erre a célra meghatározott címre és írásban vissza kell igazolni. 
14. Az értesítés postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon feltüntetett 

időpontban tekinthető közöltnek. 
14.1. Az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 

címzett az átvételt megtagadta.  
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14.2. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert az a címzett a Szerződésben megadott 
értesítési címéről a küldőhöz 

14.3. „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második megkísérlésének 
napját, 

14.4. „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

15. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – az elküldés 
időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail kézbesítését vagy elolvasását igazoló 
üzenet a küldő félhez visszaérkezik. 

16. Kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az értesítést az átadás 
időpontjában tekintik közöltnek a felek. 

17. A 11. pontban meghatározott képviseleti jogosultság nem terjed ki a szerződés 
módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a 
jelen szerződés módosítását eredményezné. 

 
XIX. ALVÁLLALKOZÓK 

1. Tervező a Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe beszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

2. Tervező tudomással bír arról, hogy a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles: 
2.1. Szerződés aláírását követően később bevont alvállalkozók tekintetében előzetesen a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (az alábbi tartalommal: 
megnevezésen túl az elérhetőséget, az adószámot, a képviseletre jogosultat, az 
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát és az alvállalkozói szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás értékét szükséges megadni.), amely részt vesz a Szerződés 
teljesítésében, továbbá 

2.2. a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 
3. A jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért a Tervező, 

mint saját magatartásáért felel. A jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel 
mindazon hátrányos következményért, amely e nélkül nem következett volna be. 

4. Tervező köteles jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, 
teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó 
tevékenységének ellenőrzésére Megrendelő is jogosult. 

5. Tervező és üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet 
végző alvállalkozója köteles rendelkezni a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben 
meghatározott feltételekkel és köteles az üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari 
kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó szándékát a névjegyzéket vezető szervnek 
bejelenteni. 

6. Tervező kijelenti és szavatol érte, hogy szerződéssel összefüggésben foglalkoztatott 
munkavállalói, alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, 
az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint a 
mindenkori munka-foglalkoztatási és adójogi, valamint társadalombiztosítási 
rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek. 

 
XX. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
1. Átláthatósági nyilatkozat: 

Tervező az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a jelen szerződés aláírásával 
nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése értelmében átlátható szervezetnek minősül. Tervező a nyilatkozatban foglaltak 
változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan 
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tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Megrendelő felmondja vagy - 
ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

2. Irányadó jog 
2.1. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére – így 

különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a 
szerződést biztosító mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések 
beszámíthatóságára, engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a 
magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi 
szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv.). 

2.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Ábtv. és végrehajtási 
rendeletei, továbbá az ágazati jogszabályok (különösen, de nem kizárólagos jelleggel, Az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, A magyar 
építészetről szóló 2023. évi C. törvény rendelkezései az irányadók 

3. Bírósági kikötés 
3.1. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyukból 
keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, 
illetve jogvitájukat eseti vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik. 

3.2. A kivitelezéssel kapcsolatos viták rendezésében Felek elsődlegesen – amennyiben az 
egymás közti egyeztetés nem vezet eredményre – az építmények tervezésével és 
kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes 
törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes 
fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerinti 
Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak a bírósági út előtt. 

3.3. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapján 
megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik 
magukat – hatáskörtől függően – a Váci Járásbíróság vagy a Budapest Környéki 
Törvényszék kizárólagos illetékességének. A Felek megállapodnak, hogy a jelen 
szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs 
halasztó hatálya Tervező szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére, ideértve 
különösen a szavatossági és/vagy jótállási igények tekintetében történő helytállást.  

4. Részleges érvénytelenség 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb 
érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha felek a 
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

5. Jogról való lemondás hiánya 
Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, 
illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve 
a fennmaradó jog érvényesítését. 

6. Szerződéses információk felhasználása 
Tervező megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására 
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

7. Szerződés bizalmas kezelése 
7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő – Tervezőt érintő – adatok nem 

minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, 
amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből 
elrendeli. 

7.2. Megrendelő azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a jelen szerződéssel összefüggő 
adatokat, amelyeknek megismerése Tervező üzleti tevékenysége végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna – így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, 
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know-how-ra vonatkozó adatokat –, és amelyek nyilvánosságra hozatalát Tervező a 
Beszerzési Eljárásban benyújtott ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon 
(mellékletben) megtiltotta. 

7.3. Tervező tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a közzététel körébe eső 
vagy olyan adatokra, amelyek Tervező, mint korábbi ajánlattevő nevére, székhelyére, az 
általa kért ellenszolgáltatás mértékére, a teljesítés határidejére vonatkoznak. 

8. Titoktartás, adatkezelés 
8.1. Jelen szerződés aláírásával Tervező kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése 

során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket 
és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat / 
a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. 

8.2. Tervező a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem 
adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. 

8.3. Tervező ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, 
alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. 

8.4. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a 
Tervezőt jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

8.5. Tervező tudomásul veszi, hogy jelen Szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen 
Szerződéssel összefüggő valamennyi információt, illetve személyes adatot a Megrendelő 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (GDPR) 
rendeletben, valamint az Infotv. előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban 
meghatározott szervezeteknek részére átadhatja. 

8.6. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló. 
2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrző szervezetek 
feladat-és hatáskörüknek megfelelően a (köz)beszerzési eljárásokat és az azok alapján 
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. Tervező kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 5. §-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az Áht. 63-67. §-ai 
alapján ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik. Tervező köteles az előzetesen bejelentett 
helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt kötelezettségei 
teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az 
ellenőrzést végző szerv kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges 
információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, a 
szükséges felvilágosítást megadni, az ellenőrző szervvel az ellenőrzés során 
együttműködni.  

9. Tervező kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő 
más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak 
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

10. Tervező ezúton is megerősíti minden, a Beszerzési Eljárás során tett nyilatkozatát, 
továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között 
ellentmondás nem áll fenn. 

11. Tervező kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége 
során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit 
sértő előnyöket, jogokat nem szerez. 
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12. Tervező képviselője kijelenti, hogy Tervező képviseletére és a jelen szerződés aláírására 
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő 
károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé. 

13. Értelmezési sorrend: 
13.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés vagy a szerződés valamely 

rendelkezése kógens jogszabályba ütközik, akkor a szerződés fentieket sértő 
rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a Szerződés 
módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül.  

13.2. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben 
szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az 
adott rendelkezés a szerződés részét képezi).  

13.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
Jelen szerződést a felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden 
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet 
szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. A szerződés 4 eredeti példányban készült, 
melyből 3 példány megrendelőt, 1 példány Tervezőt illet. 
 

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Név  
Aláírás: 
 
 

…………………………. 
 

Aláírás: 
 

 
……………………….. 

Képviselő neve: Völgyesi Viktor 
ügyvezető 

Megrendelő képviseletében 
 
 
 

P.H. 

Képviselő neve: név/beosztás 
Tervező képviseletében 

 
 
 
 

P.H. 
Kelt: Vác, 2025. ……… hó ……….. napján Kelt: ………………, 2025. ……… hó 

……….. napján 
 

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 

Aláírás: 

 

…………………………. 

Szabó Katalin 
gazdasági vezető 

Pénzügyi Ellenjegyző 
Vác, 2025. év …………. hó __. napján 

 
 
Mellékletek: 
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1. számú melléklet: Beszerzési dokumentumok 
2. számú melléklet: Tervező ajánlata 
3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 
4. számú melléklet: Nyilatkozat szakemberekről; 
5. számú melléklet: Rendelkezésre állási nyilatkozat. 
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4. számú melléklet 
 

Nyilatkozat 
a bevonásra kerülő szakemberekről 

 
 
Alulírott __________________, mint a __________________ (Megbízott neve, székhelye) 
__________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) kijelentem, hogy a szerződés 
teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 
Alkalmassági minimum-
követelmény felhívásban 
meghatározott számjele 

Szakember neve 
Szakember kamarai 
regisztrációjának száma 

   
   
   
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 

(képviselő aláírása) 
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5. számú melléklet 
 

Rendelkezésre állási nyilatkozat1 
 
 
Alulírott ................................................................................... (szakember neve), büntetőjogi 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy „Műszaki ellenőri és tervezési szolgáltatás 
beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítésének 
időtartama alatt a Megbízott rendelkezésére fogok állni a szerződésszerű teljesítés érdekében. 
 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködők és 
nincs más olyan kötelezettségem a szerződés időtartama alatt, amely a szerződés 
teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 

(szakember aláírása) 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Valamennyi szakember tekintetében külön – külön szükséges megfelelően kitölteni és mellékelni a 
szerződéshez. 


