VALLALKOZASI SZERZODES
(2021/07-1)

Amely létrejott egyrészrol Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft. (2600 Vac, Zrinyi u.
9. addszam: 12165591-2-13) mint Megrendelé, (képviseli Volgyesi Viktor ligyvezetd
igazgato),

6315
cégjegyz€kszam: ........ ..o adoszdm: ...l
mint Villalkozé (képviseli:
............................................................................................... ) kozott.

Bevezeto rendelkezés

A Megrendeld (mint Ajanlatkérd) altal 2021. julius hé 14-.én inditott ,,A Vaci Tavho
Nonprofit Kézhasznii Kft. az Ujhegyi uti kazanhaz szolgaltatasi teriiletéhez tartozo
., Radnoti Miklos Altalanos Iskola tavhére torténé csatlakozasanak kivitelezése”

targyu palyazati kiiras nyertese a Vallalkozo.

A Szerzddo Felek rogzitik, hogy a Vallalkozasi Szerzddést a Vaci Varosfejleszté Kft
beszerzési szabalyzata alapjan, a fent hivatkozott eljarasra tekintettel kotik meg.

1. A szerz6dés targya

A szerzédés targya: a Megrendeld Ujhegyi Uti kazanhaz szolgaltatasi teriiletéhez
tartozd Radnoti Miklos ut 7. sz. alatti Altalanos Iskola tavhére torténd csatlakoztatasa
a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki tervdokumentécid szerint.:

A Villalkozo jelen szerzddés alairdsaval az épitési kivitelezési munkdknak a
szerzOdésben rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. A Vallalkozé kijelenti, hogy
vallaldsa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozodan teljes kori és tartalmaz
minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok megvalositasahoz és a
létesitménynek a szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalommal torténd hianytalan
kivitelezéséhez sziikséges.

2. A Vallalkozasi Szerzodés dokumentumai

* az Ajanlatkéré kiirasra keriilt ajanlattételi felhivasa ¢és az ajanlati

dokumentacio
* az ajanlatkérési eljards soran keletkezett levelezés/kiegészitd tajékoztatas (ha
volt)

* a helyszini bejarasirdl késziilt jegyzékonyv (ha volt)
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* a Megrendeld beszerzési bizottsagi tiléseirdl késziilt jegyzOkonyvek
* atervezd vallalkozo6 kiviteli tervdokumentacidja mellékleteivel egyiitt.

A jelen szerzddés tartalmanak meghatarozasakor elsddlegesen a szerzddésben
foglaltak iranyadok. Amennyiben a szerz0dés ¢és a fenti dokumentumok kozott
barmilyen eltérés és/vagy ellentmondds van és arra a szerzddés rendelkezést nem
tartalmaz, a szerzddés tartalmanak meghatarozasakor a fenti dokumentumokban
foglaltak az el6z6ekben meghatarozott sorrendben veenddk figyelembe.

3. Vallalasi ar

A Szerz6d6 Felek a szerzddés targyat képezd munkdk ellenértékét a befejezés
idépontjara prognosztizalt egydsszegli dtalanyaron hatarozzak meg, melynek 0sszege:

nettd oo Ft + 27 % AFA, azaz:
........................................................................................... + 27 %
altalanos

forgalmi add, 6sszesen bruttd .........cccovvieiiiiinennn.. Ft.

Amennyiben a szerz6dés id6tartama alatt valtozik az afa mértéke, gy minden esetben
a nettd 0sszegbdl kell kiindulni.

A vallalasi ar tartalma

A Villalkoz6é kijelenti, hogy a tervdokumentacidot megismerte, a lehetd legjobban
tajékozodott az épités helyszinét illetden az arképzésre, organizacidra vonatkozd
valamennyi koriilményt tisztdzta. A dokumenticiot feliilvizsgalta, miszaki
észrevételeit megtette, igy vallalasi ara az ajanlata szerinti munkdk teljes kort
megvalositdsara vonatkozd (a létesitmény kulcsrakész, miikodoképes — beleértve a
belizemelést, az iizemi probdkat is — hasznélatbavételre alkalmas kivitelezése)
egyOsszegl atalanyar, mely a befejezés id6pontjara prognosztizalva van.

A véllalasi ar tartalmazza a teljes kort vallalkozdi tevékenység és a gépészeti €s egyéb
munkak — ajanlati dokumentacié és ajanlat szerinti — szavatolt I. mindségi osztalyt,
hiany- és hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét, tovabba a létesitmény
kivitelezéséhez kapcsolédd6 minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszkdz és
késziilék koltségeit, illetve ellenértékeét is.

A véllalasi ar a megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot
tartalmazza, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan:
- a felvonulas és ideiglenes melléklétesitmények létesitésének és iizemeltetésének
koltségeit,
- az €pitési teriilet Orzésének koltségét,
- a kozteriilet igénybevételéhez az engedély megkérésének esetleges koltségeit,
- a kozmuvek csatlakozasi és kiépitési koltségeit, az almérék felszerelésének
koltségeit,



- az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltségeket,

- a hatdsagi engedélyek, szakhatdsagi hozzajaruldsok megkéréséhez kapcsolodod
jarulékos ¢€s egyéb koltségeket,

- ¢és minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerzddésben rogzitett
vagy abban nem szerepld, de a kivitelezéssel Osszefiiggésben felmeriild
koltséget: bérleti dijak, gépkoltség, kozteriilet foglalds, lizemi proba, probaiizem
stb.

A véllalasi ar tartalmazza tovabba a garancialis koltségeket, beleértve a szavatossaggal
kapcsolatos koltségeket, a létesitmény teljes korli lizemeltetésre alkalmas muszaki
atadas-atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok, dokumentumok beszerzésének
koltségét a szerzddésben meghatarozott mértékii teljesitési garancia nyujtasaval
kapcsolatban felmeriilé6 valamennyi koltséget, az uto-feliillvizsgélati eljarason valod
részvétel és az esetlegesen jelentkezd hibak megsziintetésének koltségeit, valamint
minden olyan munka és tevékenység koltségét, amely a tételes koltségvetésben nem
keriilt meghatarozasra, azonban a létesitmény kiviteli tervnek megfeleld
megvalositdsdhoz ¢és ezzel Osszhangban 4allo rendeltetésszeri iizemeltetéséhez
sziikséges.

A Villalkoz6 a fenti aron feliil semmilyen tobbletkoltséget nem érvényesithet, amely
kikotés vonatkozik az inflacids és egyéb arvaltozasokra is.

4. Fizetési feltételek

A Vallalkoz6 1 darab részszdmlat és 1 darab végszamlat jogosult kiéllitani az alabbiak
szerint:.

1. részszdmla: az A4ltalanos forgalmi ado nélkiili szerzodéses érték
legalabb 33 %-at eléré megvalosult teljesités esetén nettd vallalkozési dij
33 %-a,

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes
miszaki dtadasa utan a vallalkozasi dij fennmaradé 67 %-a

A Villalkozé a miiszaki ellendr altal teljesitésigazolassal ellatott, 4 db (1 eredeti + 3
masolat) példanyban benyujtott szamldjaban feltlintetett Osszeget a Megrendeld a
teljesités igazolastdl szamitott 15 naptari napon belill atutalja a Vallalkozo
...................................... VEZRICL
szamu szamlajara.

Banki atutalason kiviil egyéb fizetési mod nem alkalmazhato.

A miszaki ellendr teljesitésigazolast csak 2 példanyban &tadott szamlatervezet
ellendrzése €s igazolasa utan ad.



A Villalkoz6 az elvégzett munkdkat munkarészenként a megadott miiszaki-szamlazasi
itemtervnek megfelelden, a teljesitéshez kotott miszaki tartalmi szamla szerint
szamolhatja el.

A végszamla benytjtasanak feltétele a befejezett miiszaki atadas-atvételen tul egyrészt
a kiépitett technologiai rendszerek, telepitett berendezések {izembe helyezési,
miikodési engedélyei, masrészt a 1étesitmény engedélyének megkéréséhez sziikséges,
hianypoétlasra nem szoruld dokumentacio, mellékletek, valamint egyéb anyagok
rendelkezésre allasa.

Amennyiben a miiszaki ellendr teljesités igazoldsanak kiadasat kovetden a szdmla
benytjtasdra 3 munkanapon tal keriil sor, Ugy a fizetési hataridé6 a szamla
kézhezvételétdl szamitottan veendd figyelembe.

Pénziigyi teljesitésnek a Megrendeld szamldjdnak a megterhelése mindsiil.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendelonek a vallalasi ar kifizetésére csak
szabalyosan kiallitott és benyujtott szamldk esetén van lehetdsége, amennyiben a
vallalkozési szerzddésben szabalyozott egyéb feltételek is teljesiilnek.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitasara
jogosult.

5. A teljesités biztositékai

A késedelmes teljesités egyardnt vonatkozik a részhataridés és a véghataridos
teljesitésekre is.

A véghatariddvel és részhataridvel kapcsolatos, a Vallalkozonak felréhatd késedelem
esetén a Vallalkozé a hataridé lejartat kovetd naptdl kezdéddéen napi 100.000 Ft-ot
kitevd késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek, ami azonban nem
haladhatja meg a netté 3.000.000 Ft -ot.

A kotbér a Vallalkozo késedelembe esésétdl kezdddden esedékes.

A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendeldnek a kotbért meghalado kara
érvényesitésére fennallo jogait.

A Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a szerzddés alairasat kovetd 3 banki napon
beliil a teljes nettd szerzddéses ellenérték 5 %-anak megfeleld 0Osszegben a
Megrendel6 — mint kedvezményezett részére — teljesitési biztositékot nyjt.

A Megrendeld a teljesitési biztositék teljes Osszegének igénybevételére jogosult az
alabbiak szerint:



* a jelen szerzédésben rogzitett, a Vallalkozot a teljesités idépontjaig terheld
kotelezettségeknek Vallalkozo részére felréhatdé magatartdsa miatti késedelmes
¢és/vagy nem teljesitése esetén a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal,

* a jelen szerzédésben rogzitett, a Vallalkozot a teljesités idépontjaig terheld
kotelezettségek hibas teljesitése esetén (mindségi kifogasok) a Vallalkozohoz intézett
egyoldalu nyilatkozattal.

A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot
terhelik. Amennyiben a fentiek szerinti teljesitési biztositék nyujtadsara az eldirt
hataridoben nem keriil sor, ugy a Megrendeld jogosult a szerzddéstdl azonnali
hatallyal eléllni.

A Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket (tomorségi vizsgalat,
nyomas proba, stb.) folyamatosan elvégezni, a megallapitott hianyossagokat
haladéktalanul megsziintetni és a kapcsolodd intézkedéseket az épitési napldban
rogziteni. A bizonylatok az ¢épitési naplé mellékleteként kezelenddk, azokrol
folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkez0 kérok észlelése esetén a Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet €s a karok enyhitésére vonatkozd intézkedést megtenni,
valamint a Megrendel6t értesiteni, a vonatkozd bejegyzést az épitési naploba
megtenni.

A Vallalkozora vonatkozo garancialis és szavatossdgi 1d6 kezdete a szerzédés
teljesitésének idépontja, ami megfelel a jelen szerz0dés szerinti teljesitést igazolo, az
atadas-atvételrol késziilt jegyzokonyv keltével.

A Vallalkozot az altala végzett munkakért a jogszabalyban meghatarozott id6tartamra
szavatossagi kotelezettség terheli. A Vallalkozo az altala elvégzett munkdkra 60 honap
jotallast vallal, és a kotelezd alkalmassagi idokre vonatkozé eldirasokat is teljesiti.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancidlis id6 alatt olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket a Vallalkoz6 a Megrendeld felszolitdsdra azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben a Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a felszolitasnak, ugy
a Megrendeldnek joga van a munkat a Vallalkozo koltségére massal elvégeztetni és a
hibas teljesités jogkdvetkezményeit alkalmazni

6. Teljesitési hataridok

- A kivitelezés kezdetének id6pontja e szerzddés alairasat kovetd nap, azaz: 2021.
........................... ho......nap.

- Az elvégzett munkdlatok rendeltetésszeri miikodésének atadasi hatarideje: 2021.
augusztus ho 31 nap.



- Befejezési hataridé (a projekt rendeltetésszerii mitkodésének atadasi hataridejéhez
hozzaadott 15 nap, amely id6tartam az utdlagos tereprendezés, fiivesités, levonulas
tevékenységeit foglalhatja magéba): aza 2021. szeptember hé 15 nap.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozasi Szerzddés teljesitésével
kapcsolatban, a munkak megkezdését és az anyagok beszerzését, a vallalkozasi
szerzOdés alairdsat kovetden, oly modon kezdi meg, hogy a jelen pontban megjeldlt
kivitelezés kezdési hatarideje napjan, a munkateriilet atadds-atvételét kovetden, az
épitési munkat azonnal megkezdhesse.

Hatéridore teljesit a Véllalkozo6, ha a jelen pontban rogzitett hatarnapig (befejezési
hatarid6) az épitési munkat mennyiségi hidny és mindségi kifogas nélkiil befejezte, a
munkateriiletr6l levonult, az elkésziilt munka megfelel a jogszabalyokban,
szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, az esetleges hatosagi hatarozatban, az
ajanlattételi felhivasban, az ajanlati dokumentacioban és a vallalkozasi szerz6désben
eldirtaknak, tovabba ha a befejezési hataridore a miiszaki atadas-atvételi eljaras
befejezddik.

A Vallalkozé jogosult a jelen pontban megjelolt teljes befejezési hataridé el6tt is
befejezni a munkat, illetve a miiszaki atadas-atvételi eljarasra — melynek lebonyolitasa
annak megkezdésétdl szamitott 7 naptari napon beliil torténik — is sor keriilhet kordbbi
idépontban.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkavégzés soran keletkezd esetleges vitak
(miiszaki-, értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a beruhazas megvalositasat, nem
ad(hat) - nak alapot a hataridé modositasara.

7. A Megrendelo jogai és kotelességei

A Megrendeld miuszaki ellendrzést biztosit a kivitelezési munkak figyelemmel
kisérése céljabol. Ennek soran vizsgalja, hogy a munkavégzés az épitési engedélyben,
a kiviteli tervben, illetve — az esetleges valtoztatasokat kovetéen — a tervezoi
modositasoknak megfeleléen tortént-e. Az ellenérzés tényét a miszaki ellendr az
¢épitési naploban rogziti.

A Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai eldirdsoknak
megfeleld szavatolt I. mindségi osztalyu, hiba-, és hidnymentes teljesitést fogad el.

A bontasi munkalatok soran kiemelt régi tavvezeték csovek és szerelvények, a
Megrendel6 tulajdonat képezik és elszallitasarol is a Vallalkozé gondoskodik.

8. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei

Az ¢épitési kivitelezési munkakat az atadott kiviteli tervek és a Vallalkozo éltal
készitett miiszaki Tlitemterv alapjan kell végezni, figyelemmel a mellékelt



kozmiikezeldi nyilatkozatokra, allasfoglalasokra, a kiviteli tervhez kapcsolodé tervezoi
modositasokra.

A Vallalkozé kijelenti, hogy az épitési helyszinrdl, elézményekrdél és minden olyan
egyéb koriilményekrdl, amelyek befolydsoljak a munkdk elvégzését, befejezését, az
allagmegovast, a szerzddés eldirdsainak betartasat teljes kortien tajékozodott, a
kivitelezés alapjat képezd terveket teljes kortien feliilvizsgélta, azokkal kapcsolatban
minden bizonytalansagi tényezdt a lebonyolitott beszerzési eljaras soran tisztazott, igy
nincs olyan koriilmény, amely a szerzédés targyat képezé munkaknak a szerzédésben
vallalt feltételekkel hataridore torténd kivitelezését befolyasolhatna vagy akadalyozna.
A Vallalkoz6 tudomaésul veszi, hogy a jelen szerzddésben foglaltak szerzddésszerii
teljesitésének elmulasztasa esetén a fenti koriilményekre (igy tobbek kozott a tervek
hidnyossadgaira, nem megfelel6 voltdra, a kivitelezési tevékenységet érintd
kortilmények ismeretének hidnyéara) nem hivatkozhat.

A Villalkozo jelen szerz6dés alairdsaval az épitési kivitelezési munkdknak a
szerzOdésben rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. A Vallalkozo kijelenti, hogy
vallaldsa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozdan teljes korii és tartalmaz
minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok megvalositdsdhoz és a
létesitménynek a szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalommal torténd hidnytalan
kivitelezéséhez sziikséges, ideértve az ¢épitett kornyezet (t, parkold, parkosités)
megvaldsitasat is.

A Vallalkozo kotelezettsége a munkalatok elvégzéséhez kapcsolodd minden engedély
beszerzése, kivéve a bontasi engedélyt. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb
koltségek a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkoz6 a munkakezdést, valamint a miszaki vezetdjének adatait koteles
bejelenteni a Megrendelonek.

A Vallalkoz6 a vonatkoz6 jogszabalyok eldirasainak megfeleléen a munkatertilet
atadas-atvételének napjatol kezdve é€pitési naplot vezet. Az épitési naploban irdsban
rogzit minden olyan koriilményt, mely a megvalositassal kapcsolatos. A naploba valo
bejegyzésre csakis a 10. fejezetben meghatarozott, illetve az altaluk megbizott
személyek jogosultak. A Felek 7 napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités feltételével.

A Villalkoz6 jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valdé alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat
jegyzokonyvben (€pitési naplo) rogziteni. A munkateriilet atvételére egy iitemben a
szerzOdéskotéstdl szamitott 3 munkanapon beliill a Felek altal egyeztetett idépontban
kertil sor.

A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel €s a munkélatok megkezdéséhez
sziikséges engedélyek birtokaban kezdhetdk.

Az eltakardsra keriil6 — késobb kibontas nélkiil nem megvizsgéalhaté — munkarészek
elfedésének iddpontjarél a Vallalkozd 2 nappal kordbban e-mail és telefon utjan



értesiti a Megrendeld miszaki ellendrét. Az értesitést az épitési naploba mellékletként
csatolni kell.

A Villalkozé az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben 1€vo
jogszabalyok, rendeletek szerinti szavatossagot vallal.

A Villalkozé kotelessége az épitkezéshez sziikséges ideiglenes viz és elektromos
energia vételezésének egyeztetése a kozmu iizemeltetokkel. Az esetleges almérok
kiépitése €s a fogyasztas koltsége a Vallalkozot terheli.

A beton ¢€s bitumen valamint a veszélyes hulladékok a Megrendeld nevére kiallitott
korabban megkért befogado6 nyilatkozatok alapjan keriilnek elszallitasra.
A hulladékok elszallitasanak bonyolitdsa a Vallalkozo kotelezettsége.

A Villalkoz6é vallalja, hogy a munkakat az érvényes Magyar Szabvanynak ¢&s
technologiai eldirdsoknak megfelelden szavatolt 1. osztalyt mindségben, hiba-, és
hianymentesen végzi és I. osztalyl, hiba-, és hidnymentes anyagokat épit be. A
vallalasi Osszege az 1. osztalyq, hiba-, és hidnymentes teljesitésre vonatkozik.

A Dbeépitett anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. mindsitéshez
szilkséges mindségi bizonylatokkal, illetve tanusitvanyokkal kell rendelkeznie,
beépités elott a miiszaki ellendrnek be kell mutatni, azok elfogadasa végett.

A Vallalkozoé teljes felelosséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a munkateriilet atadasatol kezdddo
idéponttol a hasznalatbavétel napjaig.

A Villalkoz6 koteles a munkavégzés soran a kornyezetvédelmi, munkavédelmi,
balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi
eldirasokat szigoruian betartani.

A Villalkozé az altala, vagy alvallalkoz6i altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelhdritasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell
tartania minden torvényt, illetve altalanos érvényl jogszabalyt, helyi rendeletet és
egyéb szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitdsaval, a teljesitendd
adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

A Villalkozo koteles kartalanitani a Megrendeldt minden biintetés, tovabba
mentesiteni minden feleldsség alol, ami barmely — jelen szerzddés alapjan 6t terheld —
kotelezettség megszegésére tekintettel a Megrendeldnél felmeriil vagy vele szemben
érvényesitésre kertil.

A Vallalkozonak ¢és alvallalkozdinak az anyagok ¢€s eszkozok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitds sordn felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és
sériilést ne szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett
kornyezet-karosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség és
kovetkezmény.

A Villalkozo6 a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:



- biztositani és fenntartani az Gsszes vilagitast, keritést, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a beruhdzds védelmére, vagy madasok biztonsaga és kényelme
érdekében sziikségesek;

- megtenni az 0sszes €sszertl 1épést a kdrnyezet védelmére a munkateriilet és
azon kiviil a beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok karat és sériilését,
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az 0
tevékenységének kovetkezménye.

A kozmiivekben és a novényzetben okozott karok helyreallitdsa vagy ennek koltsége a
Vallalkozot terheli. A hibas kivitelezésbdl, munkavégzésbol eredd karokat is a
Vallalkoz6 kdteles megtériteni, illetve a bekovetkezett kart megsziintetni.

A Vallalkozé koteles gondoskodni a kivitelezési teriilet felelds Orzésérdl és a
vagyonvédelemrdl a munkateriilet dtadasatol a miiszaki atadas-atvételéig.

A munkateriileten végzett munkdk jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a
felelds, igy kiilonosen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszert foglalkoztatasaért.

Az épitéshez sziikséges ,,felvonulasi energidk" €s vizhalozat kiépitése sajat koltségére
a Vallalkozo feladata. A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzddés targyat képezd
épitési kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges kozmiicsatlakozasok kiépitésének
feltételeit megvizsgalta, az azok kiépitéséhez sziikséges valamennyi engedély
beszerzését és a kiépités elvégzését sajat koltségére és veszélyére vallalja. Az
engedélyek kiadasahoz sziikséges tulajdonosi nyilatkozatok, illetve az engedélyezési
eljarasban benyujtasra keriilé6 dokumentumok alairasat a Megrendeld késedelem nélkiil
biztositja. A létesitmény atadasdig a kozmuivek hasznélatdval kapcsolatban felmeriild
valamennyi koltség a Vallalkozot terheli.

A Villalkozdé jogosult — a nyertes ajanlata szerint — alvallalkozokat alkalmazni.
Amennyiben a Vallalkozdé barmilyen munkavégzésére alvallalkozét vesz igénybe,
koteles azt legkésdbb a munka megkezdése el6tt irdsban bejelenteni a Megrendeldnek.
A Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozok munkéjaért Ggy felel, mintha azt maga
végezte volna.

A Villalkozo6 alvallalkozdja:

Név, cim Munkavégzés jellege



A Villalkoz6 koteles az alkalmazottait megkiillonboztetd jelzéssel ellatott
munkaruhaval ellatni.

A Villalkoz6 a munkateriileten hétfé-vasarnap 7 orakor kezdheti meg a munkat és azt
19 oraig kell befejeznie. A Vallalkozé legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem
zajjal jaro feladatokat valdsitsa meg.

A munkateriilet atadasakor a Vallalkozénak érvényes, a jelen beruhazas egészére
vonatkozo teljes korli, minden kockazatra kiterjedd (all risks tipust) biztositassal kell
rendelkeznie, a miiszaki atadasig terjedé iddszakokra. A megkotott épités-szerelési
biztositas feleldsségbiztositasi fejezete tekintetében min. 5.000.000 Ft/kdresemény és
min. 40.000.000 Ft/éves kartéritési limittel bird biztositasi szerzddést kell kotni. A
feleldsségbiztositasi kotvény eredeti példanyat vagy hiteles masolatat, valamint a
biztositasi dij befizetésének igazoldsat a szerzédéskotést koveté 3 munkanapon beliil
koteles a Vallalkozo atadni a Megrendel6 részére.

A kivitelezés folyaman a Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet biztonsagos jelzéssel
ellatva biztositani.

A Villalkoz6 a folosleges vallalkozoi eszkozok, tobbletanyagok, tovabba tormelék és
hulladék anyagok elszallitasarol koteles gondoskodni.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az épitési teriileten csak a visszatoltésre keriild
fold tarolasara van hely, ennek megfeleléen a kiemelt felesleges foldet és a nem
hasznosithat6 tormelékanyagokat a sajat koltségén koteles elszallitani.

A Villalkozo6 felelds a munkateriilet rendjéért alvallalkozoi tekintetében is.

példanyban elkésziti, és azt a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv lezdrasaval
egyidejlileg Megrendeld részére atadja, a beruhdzas mindségi bizonylataival egyiitt.
Ezen dokumentaciok atadasanak hidnyaban az atadas-atvételi eljaras meghiusul. Az
atadasi dokumentacionak tartalmazni kell minden szerkezeti gépészeti valtozasokat,
illetve azok szakhatosagi engedélyezését. Amennyiben a Véllalkozo a jelen szerzddés
alapjaul szolgalo kozbeszerzési eljaras keretében olyan technologidra, termékre tett
ajanlatot, melyet a Megrendeld az ajanlat részeként elfogadott, de a kivitelezés
alapjaul szolgald tervdokumentacio alapjan engedéllyel nem rendelkezik, a sziikséges
engedélyek beszerzése a Vallalkozo kotelezettségét képezik azzal, hogy ezek koltségét
¢és veszélyét viselnie kell és az engedélyek beszerzésének késedelme, meghitusuldsa
nem eredményezheti a jelen szerz6désben rogzitett teljesitési hatarido elmulasztasat.



A Villalkoz6 szavatolja, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatban a Megrendeldt
mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a szerzéi vagy
szomszédos jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt
felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot terheli.

A Villalkoz6 a teljesités id6pontjarol 7 nappal kordbban készre jelentd levél
formajaban értesiti a Megrendel6t, aki ennek alapjan gondoskodik a miiszaki atadas-
atvételi eljaras 6sszehivasarol.

A teljesitési hataridébe a miszaki atadéas-atvétel (lizemi proba, sikeres probaiizem)
ideje is beleszamit. A sikertelen atadas-atvételi eljardas meghiusulasanak
kovetkezményei a Vallalkozdt terhelik.

Vallalkozd6 koteles a munkavédelmi eldirasokat betartani, a munkavédelmi,
balesetvédelmi  kovetelmények betartdsdért, a  biztonsdgos munkafeltételek
biztositasaért teljeskorti és kizardlagos felelosséget vallal. Felek e korben a Tavho Kft
feleldsségét kizarjak.

A Villalkozo6 a sikeres miiszaki atadas-atvétellel teljesit.

A jotéllasi vagy szavatossagi ido alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul
a Vallalkoz6 tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag, hiba
megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkoz6 5 munkanapon beliil nem intézkedik, vagy
a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, a Megrendeld
jogosult a hibat, hianyossagot a Vallalkozo6 koltségére és kockazatara megsziintettetni.

9. Miiszaki atadas-atvétel, birtokba adas

A Vallalkozd legkésdbb az 4tadas-atvételi eljardson koteles bemutatni a
Megrendeldnek a kovetkezd dokumentumokat 3 példanyban:
- kivitelez6i és felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozatok
- &pitési-bontasi hulladék-nyilvantarto lap
-jotallasi dokumentumok (hasznalati, lizemeltetési, kezelési és karbantartasi
utasitdsok, nyomdsproba, mérési ¢és megfeleld tartalmt vizsgalati
eredmények, jegyzokonyvek, mindsitd iratok, jotallasi jegy és hitelesitési
jegyzokonyv)
- beépitett anyagok megfeleldségi igazoldsai, mindségi tanusitvanyai.

A Villalkoz6 az elvégzett munka ellenértékének megfizetését kdvetd 5 napon belill — a
birtokbaadas soran — koteles atadni a Megrendelének 2 példanyban a miiszaki atadas-
atvétel sordn bemutatott dokumentumokat, tovabba az ¢épitési naplopéldanyt és
mellékleteit.

A megfelel0ségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat a Vallalkozo az érintett

anyagok beépitése eldtt bemutatja a miszaki ellendr részére. E tényt az épitési
naploban rogziteni kell.
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A Vallalkozo értesitésében megjelolt atadas-atvételi iddpontban a Megrendeld koteles
az elvégzett munkat megvizsgalni. A vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat
hibajegyzékben rogzitik.

Amennyiben a kijavitdshoz sziikséges munkalatok akadalyozzék a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalatot, ugy a Megrendel6 az atadéas-atvételt megtagadhatja. Ebben az
esetben a Vallalkoz6 koteles 1) atadds-atvételi idopontot kijelolni. E pothataridére a
Vallalkozé koteles sajat koltségére a hibdkat és hidnyossdgokat kijavitani, illetve
megsziintetni.

Ha a Vallalkozo a poéthataridore a javitast irasbeli felszolitas ellenére sem végzi el, ugy
azt a Megrendeld harmadik féllel végezteti el, és ennek koltségét a Vallalkozo
szamlajanak 6sszegébdl levonja.

Az atvétel nem tagadhatd meg a kozmi olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyeknek a kijavitdsdval, poétlasaval jar6 munkak nem akadalyozzédk a kozmi

rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatat.

A birtokbaadastdl szamitva a megadott jotallasi id6tartamon beliil 12, 36 és 60 honap
elteltével garancidlis bejardson a munkat Gjbol meg kell vizsgélni.

10. Kapcsolattartas

A szerz6d6 felek kijelolik képviseldiket e szerzddés targyat képzo munka
vonatkozasaban. A képviselok a megbizoik nevében jogosultak eljarni e szerzodés
targyat képez6 munkat érintd dsszes ligyben.

Megrendel6 képviseldi:

Volgyesi Viktor tel: 30/446 6244
email: volgyesi.viktor@vacholding.hu

Meszlényi Gébor tel: 20/260-5858
email: meszlenyi.gabor@vacholding.hu

Vallalkozé képviseldi:

| tele e,
email:.............oooell. () hu
2 felelos muszaki vezetd tel: ...................
email: ...l () S hu

A szerz6do felek a kovetkezo hivatalos értesitési formakat fogadjak el:
- épitési naploba bejegyzés
- postai levél
- fax
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-e-mail

Minden héten egy eldre egyeztetett idopontban a Megrendeld ¢és a Vallalkozo
megbeszélést tart a végzett munkarol és a kozvetleniil kovetkez6 feladatokrol.

11. A szer zodés modositasa, megsziinése

A Vallalkozasi Szerzédést a Szerz6dd Felek kozos megegyezéssel, kizardlag irasban
modosithatjak.

Amennyiben a Vallalkoz6 a munkateriilet dtadasat kovetd 3 munkanapon beliil a
kivitelezést nem kezdi meg, a Megrendeld a szerz6déstdl elallhat és kartéritést
kovetelhet.

Amennyiben a Vallalkozd6 nem teljesiti teljes mértékben szerzddésszer
kotelezettségeit, és a lemaradas mértéke — a Vallalkozonak felrohaté okbol —
meghaladja a 20 napot a miszaki iitemtervben eldirtakhoz képest, ugy Megrendeld
jogosult a szerzddéstdl elallni. Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a
fennmaradé vagy hianyz6 munkalatokat harmadik személy 4&ltal a Véllalkozo
koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek soran az ezzel
kapcsolatos tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik.

Ezen tilmenden koteles a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild
karokat is megtériteni.

A Megrendeld a szerzddéstdl akkor is eldllhat, ha a Vallalkoz6 vagyonaval
kapcsolatosan a csddeljardas meginditasat kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan
koriilmény meriil fel, amely a szerzddés teljesitését nyilvanvaldé moédon meghiusitja,
vagy veszélyezteti.

A 30 napon tuli késedelem esetén a Megrendeld elallasi joganak gyakorlasdhoz nem
koteles az érdekmulast bizonyitani, amennyiben a teljesitésre pdthataridot szabott és a
Vallalkoz6 azt is elmulasztotta.

Béarmilyen jogcimen sziinik meg jelen szerzddés, a Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy a munkateriiletet 5 napon beliil a Megrendeld birtokdba adja.

12. Zaro rendelkezések

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a véllalkozési szerzdés — ide nem értve a teljesitési
biztositék nyljtasara vonatkozd kotelezettséget tartalmazéd rendelkezéseket, melyek a
jelen szerzddés felek altal torténd aldirasaval hatalyba 1épnek — a Szerz6d6 Felek altali
alairast kovetden a teljesitési biztositék nyujtasat igazold dokumentum Megrendeld
altal torténd kézhezvételének napjan 1ép hatdlyba. Amennyiben a szerzddésben
meghatarozott teljesitési biztositék nyujtdsara a szerzédésben foglalt hataridén beliil
nem kertil sor, igy a Megrendeld kartéritési igényének érvényesitése mellett jogosult a
szerzOdéstdl elallni a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal.
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A Szerz6dd Felek rogzitik tovabba, hogy a vallalkozasi szerzddés a szavatossagi,
illetve jotallasi id6 leteltével szlinik meg, amennyiben Véllalkoz6 a jotallasi id6 lejarta
elétt felmertilt, és a vallalkozasi szerzédésben rogzitett modon a Megrendeld altal
jelzett hibdk kijavitasra keriilnek, és azt a Megrendel6 atveszi. Amennyiben a hibdk
kijavitasa, illetve a Megrendeld részérdl torténd atvétele nem torténik meg, ugy a
szerzddés hatalya a Megrendeld altal torténd atvételig meghosszabbodik.

A Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozasi szerzédésben foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymdsnak atadott informéciokat bizalmasan kezelik.
Ez értelemszertien nem vonatkozik azokra az informacidkra, amelyek titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehetové.

A Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a kozpénzek
felhasznaldsaval, a koztulajdon hasznélatanak nyilvanossagéaval, atlathatobba tételével
és ellendrzésének bovitésével Gsszefiiggd egyes torvények moddositasarol szold 2003.
évi XXIV. torvény alapjan az Allami Szamvevédszék, illetve a Kormanyzati
Ellendrzési Hivatal is jogosult ellendrizni a rendelkezésiikre bocsatott koltségvetési
pénzeszkozok szerzddésszerti felhasznalasat.

A Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szold 1989. évi
XXXVIIL térvény 2. §-anak (9) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami
Szamvevdszék  vizsgalhatja az  allamhaztartds alrendszereib6l — finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereinek vagyonat érintd szerzddéseket a
Megrendelonél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljaré természetes
személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6dd feleknél, akik, illetve
amelyek a szerz6dés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzOdés teljesitésében
kozremiikodo valamennyi gazdalkodd szervezetnél.

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a hatdlyos jogszabalyok alapjan a Megrendeld a nettd
5 millio Ft-ot elérd, vagy azt meghaladd értékli szerzddések jogszabalyban eldirt
tartalmi elemeit koteles a jogszabalyban és a sajat szabdlyzatdban eldirt mddon
kozzétenni.

A Szerz6d6 Felek egybehangzoan kijelentik, hogy a Vallalkozasi Szerzédés
végrehajtdsa soran felmeriild vitds kérdéseket elsOsorban peren kiviil kivanjak
rendezni.

A vallalkozéasi szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben a magyar jog, igy
kiilonosen a Ptk. és a Kbt., valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkozd
jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb kotelezo erejii rendelkezések iranyadok.

A Szerzddd Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a vallalkozasi szerzddés
barmely kikotése érvénytelennek vagy hatdlytalannak bizonyulna, az a véllalkozasi
szerzddés egyéb rendelkezéseit nem érinti. A Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy
amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag okat orvosolni lehet, igy mindent
megtesznek az adott szerzOdésrész érvényben, illetve hatdlyban tartasa érdekében,
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illetve azt olyan érvényes vagy hatalyos rendelkezéssel potoljak, amely a legjobban
megfelel az adott szerzédésrész szellemének és gazdasagi célkitiizéseinek.

A vallalkozési szerz0dés és dokumentumai magyar nyelven késziilnek. A vallalkozasi
szerzOdés megkotése utan az tligyvitel, és a Szerz6dd Felek kozotti egyiittmikddés
nyelve a magyar nyelv, beleértve kiilondsen a vitas iligyek rendezését, a napi ligyeket
(tervek, jovahagyasok, technologiai leirdsok, épitési naplok, felmérési naplok,
szamlak, jegyzOkonyvek) €és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

A Felek megallapodnak, hogy e szerzddés teljesitése soran a kozottik felmeriild — és
az elézéek szerint peren kiviil nem rendezhetd — jogvitdk eldontésére a perértéktol
fliggden a Vac Jarasi Birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

A véllalkozasi szerzdédést a Szerz6d0 Felek annak elolvasasa, gondos
attanulményozisa ¢s megértése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezdt
egyetértden elfogadtak és aldirdsra jogosult, illetve felhatalmazott képviseldik hat (6)
példanyban (melybdl négy példany Megrendel6t, kettd példany Vallalkozot illeti)
fenntartasok nélkiil, az aldbbiakban megjelolt keltezéssel irtdk ala azzal, hogy a
vallalkozéasi Szerzddés helyesen, pontosan ¢€s teljes kortien tartalmazza {igyleti
akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.

Vac, 2021 coeviiiniiiinieinnnenns ho.......... nap.

Megrendelo Villalkozo
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Vallalkozasi szerzodés ,, A melléklete
Kornyezetvédelmi elvaras a Vallalkozoval szemben

1.) Az elvaras megfogalmazéasanak célja, hogy a Vallalkozd a kivitelezés soran a
kornyezetvédelmi szempontok és eldirasok figyelembevételével jarjon el.

2.) A munkavégzés helye céljabol csak olyan gépet, berendezést lehet behozni és
mikodtetni, amely hasznélata soran €s hasznalaton kiviil sem szennyezi a kdrnyezetet,
¢s amely biztonsagos tlizemeltetésre alkalmas, 1égszennyezése az adott berendezésre
eldirt hatarértéket nem haladja meg.

3.) Amennyiben a véllalt feladat teljesitése soran hulladék, vagy veszélyes hulladék
keletkezik, a Vallalkozé koteles gondoskodni annak helyszini tarolasara alkalmas
hulladékgytijté edényzet helyszinre torténd telepitésérol és elszallitasarol.

4.) Veszélyes hulladékok kezelése a tobbi hulladéktol elkiilonitetten, a szelektiv
gyljtés szabdlyait betartva, ,,veszélyes hulladék™ felirattal ellatva, hulladékfajtak
szerint elkiilonitve kell tarolni, hogy kizdrja a kornyezet szennyezését &s
veszélyeztetését.

Veszélyes hulladékok:
- Hézagkitolt6 anyagok, hajtogazos flakonok
- Szigetel6 anyagok kézetgyapot, iiveggyapot
- Festék maradékok, rongy, papir, elhasznalt festékes szerszamok
- Ragasztomaradékok, miligyanta
- Oldoszerek,
- Bitumenlemez hulladék
- Mianyag f6lia
- Elhasznalt szigeteldanyag
- Aszfalt és bitumen térmelék
- Olajjal, vagy mas vegyi anyagokkal szennyezett talaj

5.) Biztositani kell, hogy a veszélyes anyagok, hulladékok a csapadékviz csatornaba,
¢lévizekbe ne keriilhessenek.

A szallito koteles karelharito szervezetet haladéktalanul értesiteni.

Amennyiben a veszélyes hulladék a talajt szennyezik, a szennyezett talajt ki kell
emelni és veszélyes hulladékként kezelve elszallitani.

Ez a Véllalkozo6 koltsége és feleldssége.

Amennyiben a szerzddéses tevékenység végzése soran a Vallalkozé a kovetelmények
teljesitésével kapcsolatban barmilyen akadalyt észlel, koteles azt azonnal jelezni a
Megrendeld részérdl kijelolt kapesolattartdjanak.

Vac, 2021 €V evviieiiniinninnecnnnns ho........nap

Vallalkozo Megrendelo
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