
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(2021/07-1)

Amely létrejött egyrészről Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. (2600 Vác, Zrínyi u. 
9. adószám: 12165591-2-13) mint Megrendelő, (képviseli Völgyesi Viktor ügyvezető 
igazgató), 

másrészről:………………………………………………………………………………másrészről:………………………………………………………………………………
……..
(cím: ………………………………………………………………………. 
cégjegyzékszám: ……………………………………. adószám: …………………….
mint Vállalkozó (képviseli: 
…………………………………………………………………………………..) között.

Bevezető rendelkezés

A Megrendelő (mint Ajánlatkérő) által 2021. július hó 14-.én indított „A Váci Távhő
Nonprofit Közhasznú Kft. az Újhegyi úti kazánház szolgáltatási területéhez tartozó Nonprofit Közhasznú Kft. az Újhegyi úti kazánház szolgáltatási területéhez tartozó 
„Radnóti Miklós Általános Iskola távhőre történő csatlakozásának kivitelezése”
tárgyú pályázati kiírás nyertese a Vállalkozó. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződést a Váci Városfejlesztő Kft 
beszerzési szabályzata alapján, a fent hivatkozott eljárásra tekintettel kötik meg.

1. A szerződés tárgya    

A szerződés tárgya: a Megrendelő Újhegyi úti kazánház szolgáltatási területéhez
tartozó Radnóti Miklós út 7. sz. alatti Általános Iskola távhőre történő csatlakoztatása
a szerződés mellékletét képező műszaki tervdokumentáció szerint.:

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a 
szerződésben rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. A V állalkozó kijelenti, hogy 
vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz 
minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a 
létesítménynek a szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan 
kivitelezéséhez szükséges.

2.  A Vállalkozási Szerződés dokumentumai
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* az Ajánlatkérő kiírásra került ajánlattételi felhívása és az ajánlati 
dokumentáció 

* az ajánlatkérési eljárás során keletkezett levelezés/kiegészítő tájékoztatás (ha 
volt)

* a helyszíni bejárásiról készült jegyzőkönyv (ha volt)



*  a Megrendelő beszerzési bizottsági üléseiről készült jegyzőkönyvek
* a tervező vállalkozó kiviteli tervdokumentációja mellékleteivel együtt.

A jelen szerződés tartalmának meghatározásakor elsődlegesen a szerződésben 
foglaltak irányadók. Amennyiben a szerződés és a fenti dokumentumok között 
bármilyen eltérés és/vagy ellentmondás van és arra a szerződés rendelkezést nem
tartalmaz, a szerződés tartalmának meghatározásakor a fenti dokumentumokban 
foglaltak az előzőekben meghatározott sorrendben veendők figyelembe.foglaltak az előzőekben meghatározott sorrendben veendők figyelembe.

3. Vállalási ár

A Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét a befejezés 
időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányáron határozzák meg, melynek összege: 
nettó …………………Ft + 27 % ÁFA, azaz: 
……………………………………………………………………………….+ 27 % 
általános
forgalmi adó, összesen bruttó …………………………..Ft.                      

Amennyiben a szerződés időtartama alatt változik az áfa mértéke, úgy minden esetben 
a nettó összegből kell kiindulni. 

A vállalási ár  tartalma

A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentációt megismerte, a lehető legjobban 
tájékozódott az építés helyszínét illetően az árképzésre, organizációra vonatkozó 
valamennyi körülményt tisztázta. A dokumentációt fe lülvizsgálta, műszaki 
észrevételeit megtette, így vállalási ára az ajánlata szerinti munkák teljes körű 
megvalósítására vonatkozó (a létesítmény kulcsrakész, működőképes – beleértve a 
beüzemelést, az üzemi próbákat is – használatbavételre alkalmas kivitelezése)
egyösszegű átalányár, mely a befejezés időpontjára prognosztizálva van.egyösszegű átalányár, mely a befejezés időpontjára prognosztizálva van.

A vállalási ár tartalmazza a teljes körű vállalkozói tevékenység és a gépészeti és egyéb 
munkák – ajánlati dokumentáció és ajánlat szerinti – szavatolt I. minőségi osztályú, 
hiány- és hibamentes elvégzésének valamennyi költségét, továbbá a létesítmény
kivitelezéséhez kapcsolódó minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszköz és 
készülék költségeit, illetve ellenértékét is.

A vállalási ár a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot 
tartalmazza, így különösen, de nem kizárólagosan:

- a felvonulás és ideiglenes melléklétesítmények létesítésének és üzemeltetésének 
költségeit, 
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költségeit, 
- az építési terület őrzésének költségét,
- a közterület igénybevételéhez az engedély megkérésének esetleges költségeit,
- a közművek csatlakozási és kiépítési költségeit, az almérők felszerelésének 

költségeit,



- az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési 
költségeket,  

- a hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások megkéréséhez kapcsolódó 
járulékos és egyéb költségeket,

- és minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerződésben rögzített 
vagy abban nem szereplő, de a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő 
költséget: bérleti díjak, gépköltség, közterület foglalás, üzemi próba, próbaüzem 
stb.stb.

A vállalási ár tartalmazza továbbá a garanciális költségeket, beleértve a szavatossággal 
kapcsolatos költségeket, a létesítmény teljes körű üzemeltetésre alkalmas műszaki 
átadás-átvételéhez szükséges mérések, vizsgálatok, dokumentumok beszerzésének 
költségét a szerződésben meghatározott mértékű teljesítési garancia nyújtásával 
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, az utó-felülvizsgálati eljáráson való 
részvétel és az esetlegesen jelentkező hibák megszüntetésének költségeit, valamint 
minden olyan munka és tevékenység költségét, amely a tételes költségvetésben nem 
került meghatározásra, azonban a létesítmény kiviteli tervnek megfelelő 
megvalósításához és ezzel összhangban álló rendeltetésszerű üzemeltetéséhez 
szükséges.szükséges.

A Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet, amely 
kikötés vonatkozik az inflációs és egyéb árváltozásokra is.

4. Fizetési feltételek

A Vállalkozó 1 darab részszámlát és 1 darab végszámlát jogosult kiállítani az alábbiak 
szerint:. 

1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 
legalább 33 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj legalább 33 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó vállalkozási díj 
33 %-a,
Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes 
műszaki átadása után a vállalkozási díj fennmaradó 67 %-a

A Vállalkozó a műszaki ellenőr által teljesítésigazolással ellátott, 4 db (1 eredeti + 3
másolat) példányban benyújtott számlájában feltüntetett összeget a Megrendelő a 
teljesítés igazolástól számított 15 naptári napon belül átutalja a Vállalkozó 
……………………………….. vezetett ………………………………………….
számú számlájára. 
Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.
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Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.

A műszaki ellenőr teljesítésigazolást csak 2 példányban átadott számlatervezet 
ellenőrzése és igazolása után ad.



A Vállalkozó az elvégzett munkákat munkarészenként a megadott műszaki-számlázási 
ütemtervnek megfelelően, a teljesítéshez kötött műszaki tartalmú számla szerint 
számolhatja el.

A végszámla benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvételen túl egyrészt 
a kiépített technológiai rendszerek, telepített berendezések üzembe helyezési, 
működési engedélyei, másrészt a létesítmény engedélyének megkéréséhez szükséges, 
hiánypótlásra nem szoruló dokumentáció, mellékletek, valamint egyéb anyagok 
rendelkezésre állása. 

Amennyiben a műszaki ellenőr teljesítés igazolásának kiadását követően a számla 
benyújtására 3 munkanapon túl kerül sor, úgy a fizetési határidő a számla 
kézhezvételétől számítottan veendő figyelembe. 

Pénzügyi teljesítésnek a Megrendelő számlájának a megterhelése minősül.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek a vállalási ár kifizetésére csak 
szabályosan kiállított és benyújtott számlák esetén van lehetősége, amennyiben a 
vállalkozási szerződésben szabályozott egyéb feltételek is teljesülnek.

Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására 
jogosult.
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5. A teljesítés biztosítékai

A késedelmes teljesítés egyaránt vonatkozik a részhatáridős és a véghatáridős 
teljesítésekre is.

A véghatáridővel és részhatáridővel kapcsolatos, a Vállalkozónak felróható késedelem 
esetén a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően napi 100.000 Ft-ot 
kitevő késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, ami azonban nem 
haladhatja meg a nettó 3.000.000 Ft -ot. 
A kötbér a Vállalkozó késedelembe esésétől kezdődően esedékes.

A kötbérigény érvényesítése nem érinti a Megrendelőnek a kötbért meghaladó kára 
érvényesítésére fennálló jogait. 

A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés aláírását követő 3 banki napon 
belül a teljes nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegben a 
Megrendelő – mint kedvezményezett részére – teljesítési biztosítékot nyújt.

A Megrendelő a teljesítési biztosíték teljes összegének igénybevételére jogosult az 
alábbiak szerint:



*  a jelen szerződésben rögzített, a Vállalkozót a teljesítés időpontjáig terhelő 
kötelezettségeknek Vállalkozó részére felróható magatartása miatti késedelmes 
és/vagy nem teljesítése esetén a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal,
*  a jelen szerződésben rögzített, a Vállalkozót a teljesítés időpontjáig terhelő 
kötelezettségek hibás teljesítése esetén (minőségi kifogások) a Vállalkozóhoz intézett 
egyoldalú nyilatkozattal. 

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót 
terhelik. Amennyiben a fentiek szerinti teljesítési biztosíték nyújtására az előírt 
határidőben nem kerül sor, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali
hatállyal elállni.
  
A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (tömörségi vizsgálat, 
nyomás próba, stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat 
haladéktalanul megszüntetni és a kapcsolódó intézkedéseket az építési naplóban 
rögzíteni. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról 
folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

A jelentkező károk észlelése esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a A jelentkező károk észlelése esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a 
hibaelhárítási tevékenységet és a károk enyhítésére vonatkozó intézkedést megtenni, 
valamint a Megrendelőt értesíteni, a vonatkozó bejegyzést az építési naplóba 
megtenni.

A Vállalkozóra vonatkozó garanciális és szavatossági idő kezdete a szerződés 
teljesítésének időpontja, ami megfelel a jelen szerződés szerinti teljesítést igazoló, az 
átadás-átvételről készült jegyzőkönyv keltével.

A Vállalkozót az általa végzett munkákért a jogszabályban meghatározott időtartamra 
szavatossági kötelezettség terheli. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra 60 hónap 
jótállást vállal, és a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó előírásokat is teljesíti.

Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idő alatt olyan hiányosságok 
derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra 
vezethetők vissza, akkor ezeket a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal 
térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani.

Amennyiben a Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, úgy 
a Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni és a 
hibás teljesítés jogkövetkezményeit alkalmazni

6. Teljesítési határidők 
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6. Teljesítési határidők 

- A kivitelezés kezdetének időpontja e szerződés aláírását követő nap, azaz: 2021.
………………………hó……nap.

- Az elvégzett munkálatok rendeltetésszerű működésének átadási határideje: 2021. 
augusztus hó 31 nap.  



- Befejezési határidő (a projekt rendeltetésszerű működésének átadási határidejéhez 
hozzáadott 15 nap, amely időtartam az utólagos tereprendezés, füvesítés, levonulás 
tevékenységeit foglalhatja magába): aza 2021. szeptember hó 15 nap.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítésével 
kapcsolatban, a munkák megkezdését és az anyagok beszerzését, a vállalkozási 
szerződés aláírását követően, oly módon kezdi meg, hogy a jelen pontban megjelölt 
kivitelezés kezdési határideje napján, a munkaterület átadás-átvételét követően, az 
építési munkát azonnal megkezdhesse.  

Határidőre teljesít a Vállalkozó, ha a jelen pontban rögzített határnapig (befejezési 
határidő) az építési munkát mennyiségi hiány és minőségi kifogás nélkül befejezte, a 
munkaterületről levonult, az elkészült munka megfelel a jogszabályokban, 
szabványokban, műszaki előírásokban, az esetleges hatósági határozatban, az
ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a vállalkozási szerződésben 
előírtaknak, továbbá ha a befejezési határidőre a műszaki átadás-átvételi eljárás 
befejeződik.

A Vállalkozó jogosult a jelen pontban megjelölt teljes befejezési határidő előtt is 
befejezni a munkát, illetve a műszaki átadás-átvételi eljárásra – melynek lebonyolítása 
annak megkezdésétől számított 7 naptári napon belül történik – is sor kerülhet korábbi 
időpontban.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták 
(műszaki-, értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a beruházás megvalósítását, nem 
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(műszaki-, értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a beruházás megvalósítását, nem 
ad(hat) - nak alapot a határidő módosítására.

7. A Megrendelő jogai és kötelességei 

A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít a kivitelezési munkák figyelemmel 
kísérése céljából. Ennek során vizsgálja, hogy a munkavégzés az építési engedélyben, 
a kiviteli tervben, illetve – az esetleges változtatásokat követően – a tervezői 
módosításoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az 
építési naplóban rögzíti.  

A Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak 
megfelelő szavatolt I. minőségi osztályú, hiba-, és hiánymentes teljesítést fogad el. 

A bontási munkálatok során kiemelt régi távvezeték csövek és szerelvények, a 
Megrendelő tulajdonát képezik és elszállításáról is a Vállalkozó gondoskodik.

8. A Vállalkozó jogai é s kötelezettségei 

Az építési kivitelezési munkákat az átadott kiviteli tervek és a Vállalkozó által 
készített műszaki ütemterv alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt 



közműkezelői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra, a kiviteli tervhez kapcsolódó tervezői 
módosításokra. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy az építési helyszínről, előzményekről és minden olyan 
egyéb körülményekről, amelyek befolyásolják a munkák elvégzését, befejezését, az 
állagmegóvást, a szerződés előírásainak betartását teljes körűen tájékozódott, a
kivitelezés alapját képező terveket teljes körűen felülvizsgálta, azokkal kapcsolatban 
minden bizonytalansági tényezőt a lebonyolított beszerzési eljárás során tisztázott, így 
nincs olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát képező munkáknak a szerződésben 
vállalt feltételekkel határidőre történő kivitelezését befolyásolhatná vagy akadályozná. 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltak szerződésszerű 
teljesítésének elmulasztása esetén a fenti körülményekre (így többek között a tervek 
hiányosságaira, nem megfelelő voltára, a kivitelezési tevékenységet érintő 
körülmények ismeretének hiányára) nem hivatkozhat. 

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a 
szerződésben rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. A Vállalkozó ki jelenti, hogy 
vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz 
minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a 
létesítménynek a szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan 
kivitelezéséhez szükséges, ideértve az épített környezet (út, parkoló, parkosítás) 
megvalósítását is. 

A Vállalkozó kötelezettsége a munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó minden engedély 
beszerzése, kivéve a bontási engedélyt. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb 
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beszerzése, kivéve a bontási engedélyt. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb 
költségek a Vállalkozót terhelik. 

A Vállalkozó a munkakezdést, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles 
bejelenteni a Megrendelőnek. 

A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület 
átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban 
rögzít minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba való 
bejegyzésre csakis a 10. fejezetben meghatározott, illetve az általuk megbízott 
személyek jogosultak. A Felek 7 napon belül tehetnek egymás bejegyzésére 
joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés feltételével.

A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a 
munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat 
jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni. A munkaterület átvételére egy ütemben a 
szerződéskötéstől számított 3 munkanapon belül a Felek által egyeztetett időpontban 
kerül sor. 
A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez 
szükséges engedélyek birtokában kezdhetők.  

Az eltakarásra kerülő – később kibontás nélkül nem megvizsgálható – munkarészek 
elfedésének időpontjáról a Vállalkozó 2 nappal korábban e-mail és telefon útján 



értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét. Az értesítést az építési naplóba mellékletként 
csatolni kell. 
A Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő 
jogszabályok, rendeletek szerinti szavatosságot vállal.

A Vállalkozó kötelessége az építkezéshez szükséges ideiglenes víz és elektromos 
energia vételezésének egyeztetése a közmű üzemeltetőkkel. Az esetleges almérők 
kiépítése és a fogyasztás költsége a Vállalkozót terheli. 

A beton és bitumen valamint a veszélyes hulladékok a Megrendelő nevére kiállított
korábban megkért befogadó nyilatkozatok alapján kerülnek elszállításra.
A hulladékok elszállításának bonyolítása a Vállalkozó kötelezettsége.   

A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabványnak és 
technológiai előírásoknak megfelelően szavatolt I. osztályú minőségben, hiba-, és 
hiánymentesen végzi és I. osztályú, hiba-, és hiánymentes anyagokat épít be. A 
vállalási összege az I. osztályú, hiba-, és hiánymentes teljesítésre vonatkozik.
A beépített anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. minősítéshez 
szükséges minőségi bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie, 
beépítés előtt a műszaki ellenőrnek be kell mutatni, azok elfogadása végett.
A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos 
munkaterület és egyéb dolgok védelméért a munkaterület átadásától kezdődő 
időponttól a használatbavétel napjáig.

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a környezetvédelmi, munkavédelmi, 
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A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a környezetvédelmi, munkavédelmi, 
balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi 
előírásokat szigorúan betartani.

A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 
munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell 
tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és 
egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő 
adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, továbbá 
mentesíteni minden felelősség alól, ami bármely – jelen szerződés alapján őt terhelő –
kötelezettség megszegésére tekintettel a Megrendelőnél felmerül vagy vele szemben 
érvényesítésre kerül. 

A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és 
sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezet-károsodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és 
következmény.

A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:



- biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, 
amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme 
érdekében szükségesek;

- megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és 
azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 
valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, 
amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az ő 
tevékenységének következménye.tevékenységének következménye.

A közművekben és a növényzetben okozott károk helyreállítása vagy ennek költsége a 
Vállalkozót terheli. A hibás kivitelezésből, munkavégzésből eredő károkat is a 
Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve a bekövetkezett kárt megszüntetni.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezési terület felelős őrzéséről és a 
vagyonvédelemről a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételéig.

A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a 
felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az 
alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

Az építéshez szükséges „felvonulási energiák" és vízhálózat kiépítése saját költségére 
a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges közműcsatlakozások kiépítésének 
feltételeit megvizsgálta, az azok kiépítéséhez szükséges valamennyi engedély 
beszerzését és a kiépítés elvégzését saját költségére és veszélyére vállalja. Az 
engedélyek kiadásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok, illetve az engedélyezési 
eljárásban benyújtásra kerülő dokumentumok aláírását a Megrendelő késedelem nélkül 
biztosítja. A létesítmény átadásáig a közművek használatával kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költség a Vállalkozót terheli. 

A Vállalkozó jogosult – a nyertes ajánlata szerint – alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó jogosult – a nyertes ajánlata szerint – alvállalkozókat alkalmazni. 
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen munkavégzésére alvállalkozót vesz igénybe, 
köteles azt legkésőbb a munka megkezdése előtt írásban bejelenteni a Megrendelőnek.            
A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt maga 
végezte volna.

A Vállalkozó alvállalkozója:

                      Név, cím                                           Munkavégzés jellege

1.………………………………………..               
…………………………………………… 
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…………………………………………… 

2.………………………………………..               
…………………………………………… 



3.………………………………………..               
…………………………………………… 

4.………………………………………..               
…………………………………………… 

5.………………………………………..               
……………………………………………  ……………………………………………  
A Vállalkozó köteles az alkalmazottait megkülönböztető jelzéssel ellátott 
munkaruhával ellátni.

A Vállalkozó a munkaterületen hétfő-vasárnap 7 órakor kezdheti meg a munkát és azt 
19 óráig kell befejeznie. A Vállalkozó legyen figyelemmel arra, hogy hétvégé n a nem 
zajjal járó feladatokat valósítsa meg.

A munkaterület átadásakor a Vállalkozónak érvényes, a jelen beruházás egészére 
vonatkozó teljes körű, minden kockázatra kiterjedő (all risks típusú) biztosítással kell 
rendelkeznie, a műszaki átadásig terjedő időszakokra. A megkötött építés -szerelési 
biztosítás felelősségbiztosítási fejezete tekintetében min. 5.000.000 Ft/káresemény és biztosítás felelősségbiztosítási fejezete tekintetében min. 5.000.000 Ft/káresemény és 
min. 40.000.000 Ft/éves kártérítési limittel bíró biztosítási szerződést kell kötni. A 
felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát vagy hiteles másolatát, valamint a 
biztosítási díj befizetésének igazolását a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül 
köteles a Vállalkozó átadni a Megrendelő részére. 

A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos jelzéssel 
ellátva biztosítani.
A Vállalkozó a fölösleges vállalkozói eszközök, többletanyagok, továbbá törmelék és 
hulladék anyagok elszállításáról köteles gondoskodni.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési területen csak a visszatöltésre kerülő 
föld tárolására van hely, ennek megfelelően a kiemelt felesleges földet és a nem 
hasznosítható törmelékanyagokat a saját költségén köteles elszállítani.  hasznosítható törmelékanyagokat a saját költségén köteles elszállítani.  

A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért alvállalkozói tekintetében is.

A Vállalkozó a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három 
példányban elkészíti, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával 
egyidejűleg Megrendelő részére átadja, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. 
Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul. Az 
átadási dokumentációnak tartalmazni kell minden szerkezeti gépészeti változásokat, 
illetve azok szakhatósági engedélyezését. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés 
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás keretében olyan technológiára, termékre tett 
ajánlatot, melyet a Megrendelő az ajánlat részeként elfogadott, de a kivitelezés 
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ajánlatot, melyet a Megrendelő az ajánlat részeként elfogadott, de a kivitelezés 
alapjául szolgáló tervdokumentáció alapján engedéllyel nem rendelkezik, a szükséges 
engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettségét képezik azzal, hogy ezek költségét 
és veszélyét viselnie kell és az engedélyek beszerzésének késedelme, meghiúsulása 
nem eredményezheti a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő elmulasztását. 



A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a Megrendelőt 
mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy 
szomszédos jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt 
felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 7 nappal korábban készre jelentő levél 
formájában értesíti a Megrendelőt, aki ennek alapján gondoskodik a műszaki átadás-
átvételi eljárás összehívásáról. 
A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel (üzemi próba, sikeres próbaüzem) 
ideje is beleszámít. A sikertelen átadás-átvételi eljárás meghiúsulásának 
következményei a Vállalkozót terhelik.

Vállalkozó köteles a munkavédelmi előírásokat betartani, a munkavédelmi, 
balesetvédelmi követelmények betartásáért, a biztonságos munkafeltételek 
biztosításáért teljeskörű és kizárólagos felelősséget vállal. Felek e körben a Távhő Kft 
felelősségét kizárják.

A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul 
a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 
megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó 5 munkanapon belül nem intézkedik, vagy 
a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelő 
jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni.
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jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni.

9. Műszaki átadás-átvétel, birtokba adás

A Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson köteles bemutatni a 
Megrendelőnek a következő dokumentumokat 3 példányban:

-kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok
-építési-bontási hulladék-nyilvántartó lap
- jótállási dokumentumok (használati, üzemeltetési, kezelési és karbantartási 
utasítások, nyomáspróba, mérési és megfelelő tartalmú vizsgálati 
eredmények, jegyzőkönyvek, minősítő iratok, jótállási jegy és hitelesítési 
jegyzőkönyv)

-beépített anyagok megfelelőségi igazolásai, minőségi tanúsítványai.

A Vállalkozó az elvégzett munka ellenértékének megfizetését követő 5 napon belül – a 
birtokbaadás során – köteles átadni a Megrendelőnek 2 példányban a műszaki átadás-
átvétel során bemutatott dokumentumokat, továbbá az építési naplópéldányt és 
mellékleteit.

A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett 
anyagok beépítése előtt bemutatja a műszaki ellenőr részére. E tényt az építési 
naplóban rögzíteni kell.



A Vállalkozó értesítésében megjelölt átadás-átvételi időpontban a Megrendelő köteles 
az elvégzett munkát megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett h iányokat, hibákat 
hibajegyzékben rögzítik.
Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű és 
biztonságos használatot, úgy a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja. Ebben az 
esetben a Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot kijelölni. E póthatáridőre a 
Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve 
megszüntetni. megszüntetni. 
Ha a Vállalkozó a póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy 
azt a Megrendelő harmadik féllel végezteti el, és ennek költségét a Vállalkozó 
számlájának összegéből levonja.

Az átvétel nem tagadható meg a közmű olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, 
melyeknek a kijavításával, pótlásával járó munkák nem akadályozzák a közmű 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát.

A birtokbaadástól számítva a megadott jótállási időtartamon belül 12, 36 és 60 hónap 
elteltével garanciális bejáráson a munkát újból meg kell vizsgálni.

10. Kapcsolattartás

A szerződő felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka 
vonatkozásában. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés 
tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.

Megrendelő képviselői:

Völgyesi Viktor                                                tel: 30/446 6244       
         email: volgyesi.viktor@vacholding.hu

Meszlényi Gábor                                               tel: 20/260-5858       
         email: meszlenyi.gabor@vacholding.hu

  
                                                               
Vállalkozó képviselői:

1.………………………                  tel:……………………..
email:…………………..@..........................hu

2……………………felelős műszaki vezető  tel: ………………. 
email: ……………………@.........................hu
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email: ……………………@.........................hu

A szerződő felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:
-építési naplóba bejegyzés
-postai levél
- fax



-e-mail

Minden héten egy előre egyeztetett időpontban a Megrendelő és a Vállalkozó 
megbeszélést tart a végzett munkáról és a közvetlenül következő feladatokról. 

11. A szer ződés módosítása, megszűnése

A Vállalkozási Szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel, kizárólag írásban 
módosíthatják.

Amennyiben a Vállalkozó a munkaterület átadását követő 3 munkanapon belül a 
kivitelezést nem kezdi meg, a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést 
követelhet.

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű 
kötelezettségeit, és a lemaradás mértéke – a Vállalkozónak felróható okból –
meghaladja a 20 napot a műszaki ütemtervben előírtakhoz képest, úgy Megrendelő 
jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a 
fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó 
költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel 
kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik.
Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő 
károkat is megtéríteni.
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A Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával 
kapcsolatosan a csődeljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan 
körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja, 
vagy veszélyezteti.

A 30 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállási jogának gyakorlásához nem 
köteles az érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és a 
Vállalkozó azt is elmulasztotta.

Bármilyen jogcímen szűnik meg jelen szerződés, a Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a munkaterületet 5 napon belül a Megrendelő birtokába adja.

12. Záró rendelkezések

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés – ide nem értve a teljesítési 
biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettséget tartalmazó rendelkezéseket, melyek a 
jelen szerződés felek által történő aláírásával hatályba lépnek – a Szerződő Felek általi 
aláírást követően a teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum Megrendelő 
által történő kézhezvételének napján lép hatályba. Amennyiben a szerződésben 
meghatározott teljesítési biztosíték nyújtására a szerződésben foglalt határidőn belül 
nem kerül sor, úgy a Megrendelő kártérítési igényének érvényesítése mellett jogosult a 
szerződéstől elállni a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal.



A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozási szerződés a szavatossági, 
illetve jótállási idő leteltével szűnik meg, amennyiben Vállalkozó a jótállási idő lejárta 
előtt felmerült, és a vállalkozási szerződésben rögzített módon a Megrendelő által 
jelzett hibák kijavításra kerülnek, és azt a Megrendelő átveszi. Amennyiben a hibák 
kijavítása, illetve a Megrendelő részéről történő átvétele nem történik meg, úgy a 
szerződés hatálya a Megrendelő által történő átvételig meghosszabbodik.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltakat, 
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. 
Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását 
jogszabály nem teszi lehetővé.

A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a közpénzek 
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével 
és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. 
évi XXIV. törvény alapján az Állami Számve vőszék, illetve a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési 
pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi 
XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami 
Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a 
Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes 
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Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes 
személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 
amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében 
közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a Megrendelő a nettó 
5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések jogszabályban előírt 
tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és a saját szabályzatában előírt módon 
közzétenni. 

A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés 
végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül kívánják 
rendezni.

A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így 
különösen a Ptk. és a Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó 
jogszabályok, szabványok és más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók.

A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a vállalkozási szerződés 
bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a vállalkozási 
szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy 
amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent 
megtesznek az adott szerződésrész érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, 



illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban
megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.

A vállalkozási szerződés és dokumentumai magyar nyelven készülnek. A vállalkozási 
szerződés megkötése után az ügyvitel, és a Szerződő Felek közötti együttműködés 
nyelve a magyar nyelv, beleértve különösen a vitás ügyek rendezését, a napi ügyeket 
(tervek, jóváhagyások, technológiai leírások, építési naplók, felmérési naplók, 
számlák, jegyzőkönyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.számlák, jegyzőkönyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

A Felek megállapodnak, hogy e szerződés teljesítése során a közöttük felmerülő – és 
az előzőek szerint peren kívül nem rendezhető – jogviták eldöntésére a perértéktől 
függően a Vác Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A vállalkozási szerződést a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos 
áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) 
példányban (melyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) 
fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a 
vállalkozási Szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti vállalkozási Szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti 
akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

Vác, 2021 ……………………hó……….nap.

                        …………………………                …………..…………….
                                 Megrendelő                                Vállalkozó                                                          
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Vállalkozási szerződés „A” melléklete

Környezetvédelmi elvárás a Vállalkozóval szemben

1.) Az elvárás megfogalmazásának célja, hogy a Vállalkozó a kivitelezés során a 
környezetvédelmi szempontok és előírások figyelembevételével járjon el.
2.) A munkavégzés helye céljából csak olyan gépet, berendezést lehet behozni és 2.) A munkavégzés helye céljából csak olyan gépet, berendezést lehet behozni és 
működtetni, amely használata során és használaton kívül sem szennyezi a környezetet, 
és amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezése az adott berendezésre 
előírt határértéket nem haladja meg.
3.) Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék, vagy veszélyes hulladék 
keletkezik, a Vállalkozó köteles gondoskodni annak helyszíni tárolására alkalmas 
hulladékgyűjtő edényzet helyszínre történő telepítéséről és elszállításáról.
4.) Veszélyes hulladékok kezelése a több i hulladéktól elkülönítetten, a szelektív 
gyűjtés szabályait betartva, „veszélyes hulladék” felirattal ellátva, hulladékfajták 
szerint elkülönítve kell tárolni, hogy kizárja a környezet szennyezését és 
veszélyeztetését.

Veszélyes hulladékok:
- Hézagkitöltő anyagok, hajtógázos flakonok
- Szigetelő anyagok kőzetgyapot, üveggyapot
- Festék maradékok, rongy, papír, elhasznált festékes szerszámok
- Ragasztómaradékok, műgyanta
- Oldószerek, 
- Bitumenlemez hulladék
- Műanyag fólia
- Elhasznált szigetelőanyag
- Aszfalt és bitumen törmelék
- Olajjal, vagy más vegyi anyagokkal szennyezett talaj- Olajjal, vagy más vegyi anyagokkal szennyezett talaj

5.) Biztosítani kell, hogy a veszélyes anyagok, hulladékok a csapadékvíz csatornába, 
élővizekbe ne kerülhessenek.
A szállító köteles kárelhárító szervezetet haladéktalanul értesíteni.
Amennyiben a veszélyes hulladék a talajt szennyezik, a szennyezett talajt ki kell 
emelni és veszélyes hulladékként kezelve elszállítani.
Ez a Vállalkozó költsége és felelőssége.
Amennyiben a szerződéses tevékenység végzése során a Vállalkozó a követelmények 
teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadályt észlel, köteles azt azonnal jelezni a 
Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartójának.
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Vác, 2021 év ………………….….hó……..nap

           ………………………………………          ……………………………………..
                           Vállalkozó                                                   Megrendelő


