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MELLEKLETEK

Tervezdi nyilatkozat — gépészet
Koltségvetés

MUSZAKI TERVEK

2021/34-GH-100 H6kézpont kapcsolasi séma — Ujhegyi Uti kazanhaz
2021/34-GH-101 H6kozpont kapcsoldsi séma — Iskola

2021/34-GH-102 Tervezett allapot — Alaprajz Ujhegyi Uti kazanhaz
2021/34-GH-103 Tervezett allapot — Fiigg6leges cs6terv Ujhegyi uti kazdnhaz
2021/34-GH-104 Tervezett allapot — Alaprajz — Iskola

2021/34-GH-105 Tervezett allapot — Fligg6leges cséterv — Iskola
2021/34-GH-106 Acél bejarati ajtd — racsos
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1.

2.

ELOZMENYEK

A Vaci Radnéti Miklés Altalanos Iskola kazanhaza az 1970-es években épiilt, azéta
kazanhazi korszer(sités nem tortént. A kazdnok élettartama alapjan szikséges azok
cseréje.

A kazanhaz elbontdsa utan az épulet flitési és hasznalati melegviz igényének ellatasara
Uj korszer(i valtozé témegaramu blokk rendszerl hékozpont keril kiépitésre. Az Uj
hékozpont Uj primer vezetéken keresztil kapcsolddik a primer tavvezetéki haldzatra.

Az Uj blokk rendszer( h6kozpont a meglévd kazanhazi helyiségében kerdl kialakitasra.
Jelen tervcsomag tdrgya az épllet szamara meghatarozott teljesitményld hékozponti
blokkok telepitése és integraldsa a helyi adottsagok figyelembevételével.

Tervezési hatar a f(itési rendszerre torténd csatlakozas elsé elzaronal. A szekunder
keringetd szivattyuk, azok szabalyozasa meglév8, megmaradd. HMV oldalon uUj h8cserél6
és hmv tarolé létesil. A cirkulacios szivattyd meglévs, megmaradd.

A kazanok elbontasa, engedélyeztetése a Radnéti Miklds Altalanos Iskola feladata.

TERVEZESI ALAPADATOK

H6kozpont kozigazgatasi cime: 2600 Vac, Radndti Miklds ut 7.

Epilet rendeltetése: iskolaépulet
Parkanymagassag: 9m
H6kozpont padld szintje: 10,00 m
Névleges primer el6remend hémérséklet: 90 °C
Tényleges (méretezési) primer hGmérsékletek (te / tv): 80/60 °C
Hmv hételjesitmény: 200 kw
Hmv méretezési primer h6mérsékletek (te / tv) 60/30 °C
Hmv primer méretezési térfogatarama: 5,7m3/h
Hmv szekunder térfogatdrama: 4,3m3/h
Lefavaté nyomas: 8,0 bar
Fltési hételjesitmény (tk = - 12 °C méretezési h6mérsékletnél): 500 kW
Tényleges szekunder méretezési h6mérsékletek (tx = -12°C): 75/55°C *
Fltési blokk primer méretezési térfogatarama: 21,6 m3/h
F(itési blokk szekunder méretezési térfogatdrama: 21,6 m3/h
Fltési rendszer tipusa: kétcsoves
Tagulasi tartaly tipusa: zart, Uj
Rendszer vizoszlop magassaga: 9 vom.
El6feszitési/feltoltési nyomas: 1,2/1,5 bar
Lefuvatd nyomas: 4,0 bargy
Fltési halozat toltése: hidegviz
Primer f6elzaré nyomasfokozata: PN16 *
A hékozpont névleges nyomasfokozata:

primer oldalon a f6elzard utan 16 bar *

szekunder oldalon 6 bar *

hmv kérben 10 bar *
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3.

* Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft. adatszolgaltatasa alapjan
Héforras: Vac, Ujhegyi uti kazanhaz

Jelen tervdokumentacié a helyszini felmérések alapjan, valamint a Vaci Tavhé
Nonprofit K6zhasznu Kft. altal atadott méretezési alapadatok felhasznaldsaval készdlt.

A tervezés stddiumaban a fel nem mérhets, hozzd nem férhetd6 részek
(hészigetelés, fal, dlmennyezet, aljzatbeton altal eltakartak) a terven a feltételezett
allapotnak megfelel6en szerepelnek.

Kivitelezéskor elsédlegesen a rajzi terv, valamint a m(iszaki leirdsban foglaltak
szerint kell a szerelési és épitési munkakat elvégezni. A tervlapokon feltlintetett
méretek a meghatdrozdék, amennyiben a rajzon méret nem szerepel, Ugy a rajzrol mért
méreteket tdjékoztatd értéknek kell tekinteni.

A tervdokumentacié a hdékodzpont kialakitdasahoz szikséges kiviteli terveket
tartalmazza, amelyek alapjan a kivitelez6nek kell a konkrét bontasi utasitast, valamint
az épitési és szerelési technoldgia elGirasait kidolgozni, tovabba szlkség szerint
villamos sorkapocs terveket elkésziteni.

Nem szamit a tervdokumentacidtdl valo eltérésnek:

ha a hoékozpont féberendezései (h6kozponti blokk, tdguldsi tartaly, hasznalati
melegviztarold) a tervt6l eltérGen (eltérés maximdlisan 0,5 méter) kerilnek
elhelyezésre, betartva a Vaci Tavhé Nonprofit Kézhasznu Kft. h6kdézpont létesitési
elGirdsait, mely alapjan a mddositott elrendezés kezelhet6sége a tervben
meghatarozottakhoz képest (a kezelhetlség-, szervizelhetGség-, koriljarhatdsag
helyigénye) azonos, amennyiben a tervtél eltér6 helyiségben kerilnek
elhelyezésre ugy ahhoz tervez8i hozzajarulas szikséges,

ha a hdékozponti blokk és az épilet- vagy a primer vezetékhdldzat kozotti

cs6kapcsolat a kapcsolasi sémanak megfelel$ tartalommal (szerelvényezettséggel,

dimenziéban), de mds nyomvonalon valdsul meg, feltéve, hogy a berendezési
targyak megkozelithet6ségét, kezelhet6ségét és karbantarthatésagat nem
akadalyozza,

azonban, ha a szerelvényezettség vagy a dimenziomaddositasra keril ugy tervezdi

hozzajarulds sziikséges,

ha a tervdokumentacidban megjelolt muiszaki paraméterli berendezési targy,

szerelvény, cs6vezeték, villamos vezeték helyett a szerepeltetett mdszaki

specifikummal (névleges csatlakozasi méret, nyomasfokozat, hé&foktlrés)
megegyez6 vagy annal jobb mdszaki tulajdonsagokkal biré egység kerdl
beépitésre.

GEPESZ MUSZAKI LEIRAS

3.1. Jelen allapot ismertetése

A Vaci Radnéti Miklés Altalanos Iskola kazanhdzéban 3 db Budapesti Vegyipar
Gépgyar K-1ll/o tipusu kazanok taldlhatdak. A kazanok teljesitménye egyenként ~230
kW. A kazanhazban taldlhaté még 1 db kdzvetlen flitésl hasznalati melegviz tarolo.

Az épulet flitési rendszere tébb kords felsé elosztasu kétcsoves. A flitési viz
keringtetését a kazdnhazban elhelyezett szivattyuk biztositjak. A flitési rendszer
nyomastartasa az iskolaépilet legmagasabb pontjan talalhatd. Az épilet rendelkezik
0nallé hidegviz bekotéssel mely biztositja az épilet hmv ellatasat is.

A kazanhaz terlletén padlodsszefolyd biztositja a csurgalékvizek elvezetését.

Cp
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3.2.1.

3.2 A tervezett allapot ismertetése

Ujhegyi Gti kazanhaz atalakitasa

A kazdnhazban keriil kialakitdsra a Radnéti Gt 7. sz. alatti Altaldnos Iskola
tavhéellatasat biztosito tadvvezeték lecsatlakozasa.

Az Uj h6kodzpont primer flitévizzel torténd ellatasat uj nyomvonalon vezetett Uj
primer elosztd vezetékkel tervezziik biztositani. Az h6kézpont Uj primer vezeték terveit
kilon tervesomag tartalmazza.

Az Uj vezeték lecsatlakoztatdsa a kazankori vezetékekrél torténik a 2021/34-GH-
102 szamu rajzon jelolt helyeken. Az el6remend vezetékbe beépitésre keril egy
keringetd szivattyl visszacsapod szeleppel és elzarokkal. A visszatérd vezetékbe
hémennyiségmérd keriil beépitésre elzarokkal.

A csatlakozo cs6halézat magas pontjain légtelenitési lehet6séget kell biztositani az
aramlo kozeg lebukasa el6tt automata légtelenitével.

Keringetd szivattyu
1 darab

Tavhérendszeri keringetd szivattyu frekvenciavaltéval, elzardszelepekkel, visszacsapd
szeleppel, vezérlésének integracidjaval a kazanhazi vezérlszekrénybe.

Térfogataram 30 m3/h
Emel6magassag 16 m
Nyomadsfokozat PN16

Tervezésnél figyelembe vett berendezés: Grundfos TPE 50-290/2

Hémennyiségméro

1 darab

Ultrahangos hémennyiségméré az Uj iskolai hékdzpont felé kiadott hémennyiség
mérésére, érzékel6parral, szamitomdvel. (A jelenlegi beépitéssel a hémennyiségmérs

hitelesitéshez sziikséges mérdszakasza nem biztosithato.)

Névleges térfogataram 40 m3/h
Nyomasfokozat PN25

Tervezésnél figyelembe vett berendezés: Kamstrup Ultraflow 54

Egyéb szerelvények

A kazanhaz primer oldal nyomasfokozata PN16, prébanyomas: 1,3 x PN.

Elzaré szerelvények
Nyomasfokozat: PN16.

Cp
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3.2.2.

Maximalis izemi h6mérséklet: 110°C.
Tomorzard, karimas vagy hegtoldatos kivitel( legyen.
Anyagmind@ség: acél, vagy gdmbgrafitos ontottvas.

H6méré
Mérési tartomany: 0 — 120°C.
Pontossag: legalabb +/- 2°C.

Visszacsapd szelep

PN16, Tmax=110°C minimalis mlszaki paraméterd, rugds visszacsapo szelep.
Csatlakozas: karima kozé épithetd. Szelep anyaga réz vagy korrézidallé acél (KO35, vagy
ennek megfelel6 minGségu).

Radnéti Miklos Altalanos Iskola h6kdzpont kialakitasa

Az Uj h6kodzpontba a Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft. altal alkalmazott, blokk
kapcsolasi rajz szerinti kapcsoldsu, mUiszaki tartalmu és kialakitasu kompakt hékozponti
blokk kerul telepitésre.

Az Gj hékozpont kialakitdsahoz szikséges bontdsokat (2021/34-GH-102 szamu
terven jelolt tervezési hatdrokig) jelen terv nem tartalmazza az a Radnéti Miklds
Altalanos Iskola feladata.

A blokk tartalmazza a primer, szekunder, hidegviz, hmv és cirkuldcios csatlakozé
vezetékek f6elzaroit, a hidegviz, melegviz és a cirkulacios vezeték csatlakozas
beszabalyozé szelepét, h6mennyiségmérdket, a blokk villamos eréatvitelét, jeladokat,
mutatdmuszereket, lefuvato szelepeket, a tagulasi tartaly csatlakozoé csonkjat, sz(ir6t a
primer belép6é dagban, valamint a mutatdé mdszereket az egyes kozegek
hémérsékletének, ill. nyomasanak mérésére (TI, Pl). A blokkba a vaci tdvhérendszer
telemechanikai rendszeréhez illeszkedé h6kozponti szabalyozé keriil beépitésre. A
hékozponti blokkba beépitésre keriil6 motoros szelepek kivalasztasanal figyelmet
kell forditani azok mechanikusan torténd kézi lizemre térténd atkapcsolhatosagara.

A 2021/34-GH-101 szdmu hékozpont kapcsolasi rajzon az altalunk tervezett
szerelvényeket és kotéseket szerepeltetjik, melyek a blokk kialakitas fliggvényében
valtozhatnak.

Az Uj h6kdzpont az épllet kazanhazi helyiségében kerul kialakitasra, melyet Vaci
Tavhé Nonprofit Kézhasznu Kft. az intézménnyel kozbsen egyeztetve kijeldlt.

A tervezett h6kozpont haszndlati melegviz ellaté rendszerébe Uj DINOX-H LAS
tipusu 1 db 200 literes névleges nagysagu tarolo keril beépitésre. A hmv tarolé a hmv
hécserélével sorosan, a Vaci Tavh6é Nonprofit Kézhaszna Kft. altal alkalmazott
kapcsolas szerint kertilnek kiépitésre.

Az Uj h6kodzpont primer flitévizzel torténd ellatasat uj nyomvonalon vezetett Uj
primer vezetékrdl tervezzik biztositani. Az épuletbe bek6t6 Uj primer vezeték terveit
kil6n tervesomag tartalmazza.

Az Uj blokk primer csatlakozo vezetékének automata légtelenitd szerelvényét csak
hékozponton belll lehet elhelyezni. A h6kdzpont szerelhetéségét a hékdzpontban
elhelyezett h6kozponti f6elzard szerelvények biztositjak.

A blokkok fitési szekunder csatlakozd vezetékeit a helyiségben lévé meglévé
cs6vezetékekre kell csatlakoztatni. A csatlakozd cs6halézat magas pontjain
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légtelenitési lehet8séget kell biztositani az dramldé kozeg lebukdsa el6tt automata
légtelenitSvel.

Az U] éplletszarny DN65-6s méretl ledgazasaba uj pillangdszelepeket kell
beépiteni lzemeltets kérésére.

A szekunder f(itési halézat nyomdstartasat uj, zart tagulasi tartdllyal tervezzik
biztositani.

A szekunder rendszert a hidegviz halézatrél kell tolteni. A szekunder fiitési
rendszerek toltésére a blokkokon belll toltd szerelvénysor keril kialakitasra.

A szekunder f(itési halozatok légtelenitési rendszerét a jelenlegi kialakitasaban
megtartani tervezzik.

A szekunder f(itési halozat Uritését az alapvezetékeken taldlhatd (rit6 csonkokon
keresztul tervezziik. A h6kdzponti vezetékek Uritését a blokkokon belll elhelyezett
uritési pontokon keresztul tervezzik.

A hé6kozponti blokk hmv és cirkulaciés vezetékét a helyiségben [évé
alapvezetékekre kell csatlakoztatni.

A kazanhaz jelenleg rendelkezik hidegviz bekotéssel. Az Uj hékdzpont haszndlati
melegviz készitéshez szikséges hidegvizellatdsat a jelenlegi kazanhaz hidegviz
csatlakozd vezetékérdl tervezzik biztositani.

A ho6kodzpontban keletkezd csapadék- és csurgalékvizek 0Osszegydjtését és
elvezetését a meglévd padldosszefolydval tervezzik biztositani.

A f(tési- és hasznalati melegviz vezetékekbe épitendd elzard-, szabalyozd
szerelvények h6kdzponton kiviili elhelyezését lehet8ség szerint kerulni kell.

Hékozponti blokk
Q=500 kW
Qumv=200 kW

Hmv tarolo
1 db DINOX-H,
tipus megnevezése: LAS
2001

Tagulasi tartaly
1 db CONTRA-FLEX
600 liter, hengeres kivitel *

Egyéb szerelvények

A kazanhaz primer oldal nyomasfokozata PN16, prébanyomas: 1,3 x PN.

Primer elzaré szerelvények

Nyomasfokozat: PN16.

Maximalis Gzemi h6mérséklet: 110°C.

Tomorzard, karimas vagy hegtoldatos kivitel( legyen.
Anyagmind@ség: acél, vagy gdmbgrafitos ontottvas.

Szekunder elzaro szerelvények
Nyomasfokozat: PN6.

Cp
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Maximalis izemi h6mérséklet: 90°C.
Tomorzard, karimas vagy menetes kivitel( legyen.
Anyagmind@ség: acél, vagy gdmbgrafitos ontottvas.

H6méré
Mérési tartomany: 0 — 120°C.
Pontossag: legalabb +/- 2°C.

Hémérsékletérzékeld

PT100 tip. ellendlldas h6mérsékletérzékeld, rozsdamentes acél mérdéhivelyl legyen. Az
érzékel6 tengelye a cs6re merdleges legyen, vagy aramlassal szemben 45°-ot zarjon be,
vagy ivbe legyen épitve. A meriil6-hiively vége a csGvezeték tengelyvonaldba essen.

Nyomasméré (tulnyomast méré)

Mérési tartomany: 0 — 10 bar.

Pontossag: +/- 5 %.

Megengedhetd h6mérséklet: legalabb 110°C.

Fémhazas mérd legyen, minimum 50 mm, maximum 100 mm haz atmérdével.

3.3. Hidegviz csatlakozas és mérés

Az Uj fogyasztdi h6kdzpont melegviz készitéshez sziikséges hidegviz fogyasztasat a
kazanhaz jelenlegi bekotésérdl tervezzik biztositani.

z

3.4. Epitészeti atalakitas

Az Uj h6kodzpont az alagsorban, a jelenlegi kazanhazi helyiségben lesz kialakitva.

Mivel a kivalasztott Dinox-H LAS tipusd hmv tarolé gyadri, taroldval szallitott
h&szigetelése a berendezés aljaig ér, ezért a tarolot minimum 5 cm-rel a padldszinttdl
ki kell emelni.

Az acél szerkezeti elemeket, az altalaban rendkivil korroziv kérnyezet miatt,
megfeleld korrdzio elleni védelemmel kell ellatni. Ennek a védelemnek sziikség szerinti
megujitasarol gondoskodni kell. A beton feliiletre elhelyezésre kerllé berendezések
korrdzidallé anyagbdl vagy gyari korrézidvédelemmel rendelkeznek, ennek hidnyaban a
megfelel§ korrézidvédelmet biztositani kell.

A helyiség épitémesteri felljitasa utan kerllhet sor a gépészeti szerelésre. A
cs6vezetékek falatvezetésének épitésekor csak olyan megoldas alkalmazhatd, amely a
cs6vezetékben keletkezd esetleges rezgéseket, zajokat nem tovabbitja a falszerkezet
irdnyaba. El6bbiekre vald tekintettel minden Uj falatvezetés kialakitasakor (furt vagy
vésett falnyilas esetében is) a falszerkezet vastagsdgaban, annak fellletén 5-5 cm-ben
tulnyuléd a polifoam szigetel6anyagot kell a csGvezetékre er8siteni. A falnyilas
helyreallitaskor tgyelni kell az atvezetésben |év{ szigetelGanyag védelmére. A meglévd
falakat kétrétegl mészfestéssel kell ellatni.

3.5. CsOvezetékek

3.5.1. Primer flités

Fokozott min6ségl varratnélkili acélcs6 MSZ EN 10216-2:2013+A1:2020 szerinti
P235GH mingségben. Amennyiben ez nem all rendelkezésre, alkalmazhaté DIN 17175-
79 szabvany szerinti St 35.8 . mindségl acélcsé. A beépitett csGvezetékeknek DN15-
DN40-ig 2.2, DN4O folott 3.1 mibizonylattal kell rendelkeznitik.

Cp
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3.5.2.

3.5.3.

3.6.1.

3.6.2.

Szekunder fiités

Fokozott mindségl varratnélkili acélcs6 MSZ EN 10216-1:2014 szerinti P235TR2
min&ségben. Amennyiben ez nem all rendelkezésre, alkalmazhaté DIN 1629-84 szerinti
St 37.0 min@ségl acélcsd. A beépitett csévezetékeknek DN15-DN40-ig 2.2, DN4O folott
3.1 mibizonylattal kell rendelkeznitik.

Hidegviz és hasznalati melegviz

A hidegviz és hasznalati melegviz halézatban az MSZ EN 10255:2004+A1:2007
szerinti méretli, MSZ 29:1986 szerinti A37 anyagmindségli horganyzott acélcsé,
horganyzott temperdntésl idom tervek szerint.

Alkalmazhaté a hidegviz halézatban az MSZ EN I1SO 15875 1-5:2004/A1:2008 és
MSZ EN ISO 15494:2019 szerinti PP-R80 anyagmind@ségli polipropilén egyenes mianyag
csOvezeték és csGidom alkalmazhatd. Ivéviz halézatba csak 1+-os megfelelGségi
igazolasi mdédozattal rendelkez6 anyag épithet6 be.

3.6. Csokotések
Primer és szekunder fiités

Cs6kotés hegesztett, varratmindség a 3.8. pontban megfogalmazott hegesztési
utasitds szerint. Szerelvények csatlakoztatasa karimas, vagy menetes. Primer szakasz
BB menetes szerelvényeinél, tomit6anyagként Loctite zsinort alkalmazunk.

Hidegviz és hasznalati melegviz

A horganyzott acélcs6vezetékek és idomaik kotése célszerszammal menetesen
szerelheté vagy indokolt esetekben (pl.: ahol a menetvagas nem lehetséges)
keményforrasztas alkalmazhaté. A mdlanyag cs@szakaszok és idomok kotését
elektromos hegesztéssel kell késziteni. A készilékek, szerelvények csatlakoztatdsa
menetes, hollandis, vagy lazakarimas legyen.

A terveken szerepl6 horganyzott vezetékek helyett hasznalhaté mdanyag
cs6vezetékek hidegviz és hasznalati melegviz hdalézat szereléséhez, HMV tarold
bekotésére KE KELIT KELEN PP-R csé — PN16 PP-R megjeldléssel.

Amennyiben a vezetékek nyomvonala hosszu (5m), akkor vagy kompenzacids lirat
vagy alu betétes cs6 alkalmazasa sziikséges. Ezt a terveken jeldlni kell.

A kivitelezés soran a szekunder oldalon alkalmazhaté mas gyartdé rendszere is,
amennyiben azt a Vaci Tdvhé Nonprofit Kézhasznu Kft. elfogadta.

Ivoviz haldzatba csak 1+-os megfelel6ségi igazolasi mdédozattal rendelkezé anyag
épithetd be.

KE KELIT KELEN PP-R cs6 méretsora az alabbi tablazatban talalhaté

Tipus tipusjelzés Meéretjelzés Kilsé Falvastag Bels6
atméré sag (mm) atméré
(mm) (mm)
KELEN PP-R KEO8 20x2,8 20 2,8 14,4
KELEN PP-R KEOS8 25x3,5 25 3,5 18
KELEN PP-R KEO8 32x4,4 32 4,4 23,2
KELEN PP-R KEOS8 40x5,5 40 5,5 29
KELEN PP-R KEOS8 50x6,9 50 6,9 36,2
SIVIL .
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KELEN PP-R KEOS8 63x8,6 63 8,6 45,8

KELEN PP-R KEO8 75x10,3 75 10,3 54,4

KELEN PP-R KEO8 90x12,3 90 12,3 65,4

KELEN PP-R KEO8 110x15,1 110 15,1 79,8
3.7. Szerelvények

3.7.1. Primer és szekunder fiités halozat

Primer oldali szerelvények:
A primer f6elzaro karimas, acélhazas gdmbcsap.
A szerelvény csatlakozas: karimas vagy hegtoldatos kivitelGek.
Névleges nyomadsfokozat h6kozponti féelzard esetében: PN16.
Névleges h6mérséklettlrés hékdzponti féelzard esetén: TN110 °C
Tomorzard kiviteld.
A szerelvény csatlakozas: hegtoldatos vagy karimas.

Szekunder f(itési haldzat szerelvényei:
A szekunder f(itési halézat szerelvényei gdmbcsapok, pillangdszelepek.
Névleges nyomadsfokozat: PN 6.
Névleges h6mérséklettlirés: TN 90 °C.
A szerelvény csatlakozasa: menetes vagy karimas.
Tomorzard kiviteld.

A beépitett szerelvényeknek DN15-DN40-ig 2.2, DN4O folétt 3.1 mdbizonylattal kell
rendelkezniiik. A hegtoldatos szerelvényekhez 3.1 mibizonylat sziikséges.

3.7.2. Hideg, - és melegviz haldzat

Az alkalmazott elzaro szerelvények hidegviz oldalon gdmbcsapok, visszacsapo szelepek.
Névleges nyomasfokozat: PN 10
Névleges h6mérséklettilrés: TN 90 °C
Szerelvény csatlakozas: tomitett menetes (DN50-ig), vagy karimas (DN50 felett).
Elvart elzaro szerelvényfajta: gémbcsap.
Elvart elzarod visszacsapd fajta: rugos.
Tomorzard kiviteld-
Elzarok KE KELIT KELEN méanyag golydscsap - PN6 - PN16
Ivoviz halézatba csak 1+-0s megfelelGségi igazolasi mddozattal rendelkez6 anyag épithetd be.

3.8. Hegesztési utasitas

Csak érvényes munkaprébaval rendelkez6 mindGsitett hegeszt6 végezhet
hegesztési munkat.

A primer és szekunder halézat cs6vezetékeinek hegesztési varratait csak az MSZ
EN 1SO 3834-2:2006, valamint a 8/2018. (VIIl. 17.) ITM rendelet szerinti tanusitassal
rendelkezd tarsasag végezheti. A kivitelezést végz6 hegeszték mindsitése feleljen meg
az MSZ EN ISO 9606-1:2017 szabvanynak. Az alkalmazott hegesztési eljarasokra az MSZ
EN ISO 15614-1:2017 szerinti eljarasvizsgalattal (WPQR) kell rendelkezni.

- A hegesztés el8irt mindségi szintje az MSZ EN ISO 5817:2014 szabvany szerint:
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- primer oldalon: ,B”,
- szekunder oldalon: ,C”".

Kivitelez6nek a helyszinen kell tartania az OTSZ-szerinti dokumentaciot.

A hegesztés elkészitésével kapcsolatos és figyelembe veend6 szabvanyok,
rendeletek — melyeket a megfelel§ jogosultsaggal és szakértelemmel rendelkezd
Vallalkozd koteles részletesen ismerni és betartani — kivonatos ismertetéssel a
kovetkezdk:

143/2004 (XI1.22.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat (HBSZ).

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél.

8/2018. (VIII.17.) ITM rendelet az dmleszt6hegesztés végzésének feltételeirdl

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi szabalyzatrol

45/2011. (XI1.7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakoérokrél, a tlzvédelmi szakvizsgaval

Osszefligg6 oktatasszervezésr6l és a tlzvédelmi
szakvizsga részletes szabalyairol

MSZ EN ISO 9606-1:2017 Hegeszt6k mindsitése. Omlesztd hegesztés. 1. rész:
Acélok
MSZ EN 1SO 15609-1:2020 Fémek hegesztési utasitasa és

hegesztéstechnolégidjanak mindgsitése.
Hegesztéstechnoldgiai utasitas. 1. rész: ivhegesztés

MSZ EN ISO 15614-1:2017 Fémek hegesztési utasitasa és
hegesztéstechnoldgidjanak mindsitése. A
hegesztéstechnoldgia vizsgalata. 1. rész: Acélok iv- és
gazhegesztése, valamint nikkel és 6tvozetei
ivhegesztése

MSZ EN ISO 3834-2:2006 Fémek Omleszt6hegesztésének mindségiranyitasi

//////

kovetelmények

MSZ EN ISO 17637:2017 Hegesztett kotések roncsolasmentes vizsgalata.
Omleszt6hegesztéssel készitett kotések
szemrevételezéses vizsgalata

MSZ EN ISO 5817:2014 Hegesztés. Acél, nikkel, titan és Otvozeteik

OmlesztGhegesztéssel készitett kotései (a sugaras
hegesztések kivételével). Az eltérések minGségi
szintjei (1SO 5817:2014)

MSZ EN 10220:2003 Varrat nélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek és
hosszegységenkénti tomegek
MSZ EN ISO 17635:2017 Hegesztett kotések roncsolasmentes vizsgalata.

Fémek dltalanos elGirasi (ISO 17635:2016)
A hegesztést kovet6en A hegesztés mindségét roncsolasmentes vizsgalattal kell
ellendrizni. DN 100 méret alatt elegendd a szemrevételezéssel torténd varratvizsgalat.
DN100, ill. az a feletti méretek esetén a korvarratok 25%-dra radiografiai
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roncsolasmentes vizsgalatot kell végezni, kivéve, ha a vezeték véddécs6ben van
elhelyezve. Vizsgalandok az ivek csatlakozé varratai is.

Az el@irt roncsolasmentes vizsgalatokat az MSZ EN 1SO 9712:2013 szerinti legalabb 2-es
szintl anyagvizsgalo kell, hogy végezze és jegyz6konyvezze.

Tovabbi vizsgalat addig nem végezhetd el, mig a VT vizsgalat nem lett elvégezve és
jegyz6konyvezve. A hibds hegesztési varratokat ki kell javitani, melyet Gjra ellendrizni
kell. Ha a masodik javitas is sikertelen, a varratot ki kell vagni, passzdarabot kell
behegeszteni és mindkét varraton el kell végezni a vizsgdlatot. Megfelelt mingsitésd
varratok esetén a vezetékeket a 3.14. fejezet szerinti prébanyomasnak kell alavetni.

3.9. Hdészigetelés

A primer cs@vezetéken kézetgyapot cs6héj szigetelést kell elhelyezni 50 mm
vastagsagban.

A szekunder f(itési vezetéket 50 mm vastag k6zetgyapot cs6héjjal kell ellatni.

A hidegviz halézat cs6vezetékét 20 mm vastagsagu ARMAFLEX AF szigeteléssel kell
elldatni. A hasznalati melegviz halézat csévezetékét 20 mm vastagsagu TUBOLIT
cséhéjjal kell ellatni.

A hékozponti csovek szigetelésének mechanikai védelmét egységesen kemény PVC
burkolattal kell megoldani.

A DINOX haszndlati melegviztarold szigetelése 100 mm vastag lagyhabos
szigetelés, konnyen szerelhet6 és visszabonthato, Ujraszerelhetd kiviteld, tisztithatd
burkolattal, PVC fedéllel, specidlisan a tartdlyok paramétereire készitve, a tartallyal
szallitva.

A hészigetel6 anyagokat tiszta, szaraz helyen kell tarolni. Cs6vezetékre,
berendezésre val6 felhordasuknal a vizet, nedvességet tavol kell tartani.

A cs6héjakat, paplanokat ugy kell szabni, hogy sem a hosszirdnyud, sem a
keresztiranyu illesztéseknél ne legyen hézag. A kotelékezését olyan szorosra kell
elkésziteni, hogy ne deformalja a h8szigetel6 palastot, de ,taskasodas” se alljon elé.

A hészigetelést ugy kell elkésziteni, hogy élettartama megegyezzen a szigetelt
cs6elemek 30 évre tervezett élettartamaval.

A hészigetelést és burkolasat ugy kell kialakitani, hogy a csévezetékbe,
berendezésre épitett érzékelSk ki-, és beszerelése a szigetelés és burkolds megbontasa
nélkul megoldhatd legyen!

Szerelvényeket ismételten bonthaté-osszeszerelhetd burkolattal kell késziteni és
szerelni!

3.10. Korrozidvédelem

A csO@vezetékek és a tartdszerkezetek a gazdasagossag és a gyakorlati
megvaldsithatdsag kovetelményeit figyelembe véve, nem készithet6k el6 az ipari
gyartmanyok altal megkdvetelt KO, TO tisztasagi fokozatra, ezért a korrdzid elleni
védelem technoldgidja az egyszeri eszkozokkel elérhet6 fellleti tisztasagra és az ehhez
alkalmazhatd bevondanyag alkalmazasara épiil.

A berendezési elemek, hdcserél6k, szivattyuk, szerelvények fellletvédelme a
gyartmany jellegének megfelel6 mindségben és szinben mar a gydrtomiben
megtorténik, igy ezek helyszini korrozidvédelmet, fed6mazolast nem igényelnek.

A helyszinre szdllitott csévezetékek és tartdszerkezetek fellletén konnyd
rozsdasodas tapasztalhatd, melynek kapardvassal és drétkefével vald eltavolitasaval
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K2, K3 min@ségi fokozat érhet§ el. Ennél rosszabb feliiletmindség a festékbevonat
rendszer tervezett élettartamanak biztositdasa miatt nem engedhetd meg.

A megtisztitott fellileten rozsdapor semlegesitést és zsirtalanitast kell végezni.
Tapadd szennyez8dés a fellileten nem lehet. A bevonatrendszer jé tapadasa csak a
megfelel§ gondossaggal el6készitett fellileten lehetséges.

A bevonatrendszert a kezelendd felllet érintési h6mérsékletétdl, kultéri vagy
beltéri elhelyezésétdl fliggben kell kialakitani a kérnyezet légkori agresszivitasanak
figyelembevételével. A festékbevonat felhordasa a viszonylag kis fellletekre vald
tekintettel helyszini ecseteléssel torténik.

A 40°C érintési hémérséklet alatti fémfellletek alapmazoldasa epoxi mligyanta
alapu bevondanyaggal torténhet, mivel ezek a K3 tisztasagi fokozatu fellleten is
huzamosabb ideig nyujtanak védelmet, mint a hagyomanyos festékek. Az alapmazolt
felilet megfelel6 szaradas wutan szikség esetén atvonhaté a megfelel6
zomancfestékkel.

A 40°C vagy annal magasabb érintési h6mérsékletl fémfellletek korrézidvédelmi
alapmazolasara a h6mérsékletnek megfelel6 héalld festék alkalmazhato.

A hészigetelésre keruld feliletek korrézidovédelme a rozsdamentesitést kovetd
kétszeri alapmazoldassal biztosithato.

FelUletvédelemre csak kiprébalt, korszer(i, egészségre nem karos anyagok
hasznalhatok. Olombazisu festék alkalmazasa keriilendd.

A festékanyagok felhasznaldsanal figyelembe kell venni a gyartomd altal elGirt
alkalmazasi technoldgiakat, egészségvédelmi és tlizveszélyességi utasitasokat.

3.11. A szekunder rendszer toltése

A szekunder f(itési rendszer toltésére a blokkon belil t6lt6 szerelvénysor kerdl
kialakitasra. A haldzat toltése hideg vizzel mérten torténik.

3.12. A szekunder rendszer Uritése

A szekunder f(itési haldzat és a h6kodzponti vezetékek Uritését a blokkokon beliil
elhelyezett Uritési pontokon keresztul tervezzik.

3.13. Légtelenités

Az Uj blokkok primer csatlakozé vezetékének automata légtelenit6 szerelvényét
csak h6kozponton beliil lehet elhelyezni.

A blokkok f(itési szekunder csatlakozé vezetékeit a helyiségben 1év6 szekunder
ftési halézat eléremend és visszatérd vezetékeire kell csatlakoztatni. A csatlakozd
cs6halozat magas pontjain légtelenitési lehet8séget kell biztositani az aramlé kozeg
lebukdsa el6tt.

A légtelenitést mind primer mind szekunder oldalon automata légtelenitd
biztositja (Flamco Flexvent Super).

A primer oldali automata légtelenit6 elé PN16, %2” méretli menetes gdmbcsapot, a
szekunder oldali automata légtelenit6 elé PN6, %2” méretli menetes gombcsapot kell
beépiteni.

A szekunder flitési haldzatok légtelenitési rendszereit a jelenlegi kialakitasaban
megtartani tervezzik.
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3.14. Nyomasprdba

A cs6rendszeren nyomasprobat kell tartani a vezeték szilardsagi és tomorségi
ellenGrzésére.
A nyomasprobanal az MSZ 2873:1986 el8irasait be kell tartani.
A nyomasprobat érvényes hitelesit6 bizonylattal rendelkez6 mdszerrel kell elvégezni.
A nyomaspréba kozege: viz, (haldzati hidegviz, szekunder f(itési viz, primer flit6viz
lehet).
A nyomasprébdanak (barmelyik vezeték-szakasznal) legalabb 1 éra hosszat kell tartania,
amig a vezeték atvizsgaldsa megtorténik. Ezen id6 alatt a vezeték nyomasa nem
csokkenhet.
Hiba esetén, a hiba elharitasa utan Uj nyomasprdobat kell tartani.
A hékodzpont nyomdsfokozata primer oldalon PN 16, szekunder f(itési oldalon PN 6,
hmv kérben PN10.

A prébanyomas értéke:

Primer f(itési halézatban: PP = 20,8 bar.

Szekunder f(itési halézatban: PP = 7,8 bar a kivitelez6 altal készitett vezeték-szakaszon!
A kivitelez6 altal készitett vezeték-szakasz eredményes nyomdspréba utan
csatlakoztathatd a meglévd fltési halézat vezetékeihez és ezeknek a csatlakoztatasi
helyein készitett hegesztési korvarratokat szemrevételezéssel kell ellenGrizni

Szakaszos tomorségi probanal PP a szakaszt kizaré szerelvények PN fokozatanak
feleljen meg.

Az MSZ 2873:1986 elGirasai betartasaval végzett nyomasproba és a flitési halézathoz
csatlakoztatd szakaszon készitett hegesztési varratok MSZ EN I1SO 17637:2017 szabvany
szerinti  szemrevételezéssel tortént ellen6rzés eredményét nyomdsproba
jegyzékonyvben kell rogziteni.

3.15. Vezetékek ellen6rzése

Az MSZ 2873:1986 elGirasai betartasaval végzett nyomadspréba és a flitési
halézathoz csatlakoztatd szakaszon készitett hegesztési varratok MSZ EN 1SO
17637:2017 szabvany szerinti szemrevételezéssel tortént ellenérzés eredményét a
kivitelezés soran napldzni kell.

3.16. CsOvezetékek mosatasa, fert6tlenitése

A szerelést kovetben az Uj vezetékszakaszokat at kell mosatni. A mosatast el6szor
halozati hidegvizzel, kell elvégezni, max. 6 bar nyomdssal mindaddig, amig az
elfolyasnal tiszta viz nem jelenik meg. A mosato viz a csatornahalézatba engedhet6. A
haszndlati melegviz tarolé mosatasat a tarolétél elmené melegviz vezetékbe épitett
gombcsap lezdrasa utan, a blokkon keresztil, halozati hidegvizzel visszadramoltatassal
kell végezni. A hidegvizes mosatdst kovetSen a rendszert meleg vizzel is at kell mosatni.
Mind a hideg, mind a meleg vizes mosatast legalabb 1,5-1,5 m? viz felhasznalasaval kell
elvégezni. Amennyiben tovabbra is koszos viz folyik el, a mosatast folytatni kell. A
mosatast kovetden a szlir6ket ki kell tisztitani.

3.17. Jelz6tablak feliratai
SIVIL TP
P PLANNING - 15 - Radnoti Miklés Altaldnos Iskola h6kézpont
TRADE



A berendezésekre és cs6vezetékekre elhelyezendd fém rogzit6szalaggal felfogatott
mdanyag felirati tablakon az aldbbiakban felsorolt feliratok koézul a hdékdzponti
sajatossagok (a tényleges épitettség) figyelembevételével sziikséges felirati szovegeket
kell szerepeltetni.

Cs6vezetékekre:
—  PRIMER ELOREMENO VEZETEK
—  PRIMER VISSZATERO VEZETEK
—  FUTESI ELOREMENG VEZETEK
—  FUTESI VISSZATERO VEZETEK
—  TAGULASI VEZETEK
—  HIDEGVizZ VEZETEK
—  HASZNALATI MELEGVIZ VEZETEK
—  CIRKULACIOS VEZETEK

Bejarati ajtéra:
—  Véci Tavhé Nonprofit K6zhasznu Kft. HOKOZPONTIA!

4. KIVITELEZES SORAN BETARTANDO ELOIRASOK

Kivitelezésrdl minden esetben épitési e-naplot kell vezetni a 191/2009 (1X.15.) korm.
rend. elGirasai megfelel6en.
A tevékenységet a vonatkozo jogszabalyi el6irasok figyelembevételével kell végezni.

F6bb jogszabalyok

- 2013. évi CXL. torvény a fémkereskedelemrdl

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

- 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékr6l

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletet az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol.

- 1995. évi LIII. torvény a koérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

Munkavédelem:

- 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl

- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

-5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezék hatasanak kitett
munkavallaldk egészségének és biztonsaganak védelmérdl

-3/2002. (1.8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

-4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok sordan  megvaldsitandd  minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrdl

-22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet a rezgésexpoziciénak kitett munkavdllalékra
vonatkozo minimalis egészségi és munkabiztonsagi kdvetelményekrdl
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- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl

- 40/2017. (XIl. 4.) NGM rendelet az 6sszekoté és felhasznaloi berendezésekrdl,
valamint a potencidlisan robbanasveszélyes kézegben mikod6 villamos
berendezésekrél és védelmi rendszerekrdl

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsdagi Szabdlyzat
kiadasarol

- 143/2004 (XI1.22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

- 47/1999 (VII1.4.) GM rendelet Emel&gép Biztonsdagi Szabalyzat

Tlzvédelem:

- 1996. évi XXXI. térvény a tlizvédelemrdl

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tlzvédelmi szakvizsgéra kotelezett foglalkozasi
agakrol.

4.1. Tlzvédelmi elGirasok

A terv a vonatkozo tlizvédelmi elGirasok, valamint az 1996. évi XXXI. torvény
figyelembevételével készllt.

T(zallosagi fokozata: Il., ennek megfelel6en kilon tlzvédelmi el8irasok nem
sziikségesek. Kivitelezés megkezdése el6tt az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység
feltételeit a munkat elrendeld vezetének irdasban meg kell hataroznia. Amennyiben a
kivitelezés nem a kivitelez6 tulajdonaban 3allé terlleten torténik, akkor a munka
megkezdése elbtt a terllet tulajdonosa részére a dokumentumot be kell mutatni és
sziikség szerint ki kell egésziteni. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tlizvédelmi
elGirasokat, a veszélyeket, az elleniik védekezés maddjat. A kivitelezés soran felmerild
tlizveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tlzvédelmi el@irdsokat a kivitelezés helyén
kell meghatarozni.

Nyilt Iangu munkavégzés esetén a tevékenységet végzd személynek és vezetjének
a tevékenység végzéséhez eldirt tlizvédelmi szakvizsgaval kell rendelkeznie.

Tlizveszélyes tevékenység végzése sordn a korilmények figyelembevételével a
szlikséges mennyiségben, az éghet6 anyagokra is figyelemmel tlizoltd késziiléke(ke)t
kell készenlétben tartani.

4.2. Kornyezetvédelmi kovetelmények

A hékozpont atépitése soran tgyelni kell, a vonatkozé rendeleteknek megfelelGen,
a termelési hulladékok kulon, szabalyszer( gy(jtésére és elszéllitasara/elszéllittatasara.
A bontasi és épitési munkaknal tgyelni kell a zajjal, porral jaré munkak végzésére,
tekintettel kell lenni arra, hogy a pihenésre szolgald id&szakokban és munkasziineti
napokon ilyen munkat végezni nem szabad. Az épitSipari kivitelezési tevékenységhdl
szarmaz6 zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelete
szabalyozza.

Lakasok esetében a hatarértékek nappal (6-22 6ra) 40 dB, éjjel (22-6 6ra) 30 dB.

4.3. Uzemeltetéssel kapcsolatos munkavédelem

Az Uzemvitelért felel6s személyek, a balesetért és a tlzvédelemért felelGs
személyek nevét napldban rogziteni kell.
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5.

A berendezés karbantartasanal és kezelésénél alkalmazni kell az MSZ 14399:1980
el8irdsait.

Az Uj hékozponti helyiséghez vezetd 190 cm - es belmagassagnal kisebb atjardkat a
belt6dés veszélye miatt, fekete - sarga biztonsagi szinjeldléssel kell megfesteni. A
hékozpont belizemelését kovetben, a felel6s mlszaki vezetének kell meghatarozni a
munkavédelmi szempontbdl figyelemfelkelt6 sarga-fekete biztonsagi szinmegjeldléssel
elldtando elemeket, berendezéseket, éleket és feliileteket.

Uzemeltetés sordn a megfeleld védéfelszerelésrél és rendszeres munkavédelmi
oktatasrol gondoskodni kell.

4.4. A tervezésnél figyelembe vett fontosabb munka és kérnyezetvédelmi

el6irasok

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 18150-2:1984 Immisszids zajjellemz8k vizsgalata. Munkahelyen fellépd
megitélési és legnagyobb A-hangnyomasszintek
meghatdrozasa.

MSZ 18151-1:1982 Immisszids zajhatarértékek. Lako- és kozépuletek helyiségeiben
megengedett egyenérték( A-hangnyomasszintek.

MSZ 18151-2:1983 Immissziés  zajhatarértékek. Munkahelyen megengedett
egyenértékl A-hangnyomasszintek.

MSZ 21461-1:1988 Munkahelyek levegébtisztasagi kdvetelményei. Vegyi anyagok.

MSZ 21461-2:1992 Munkahelyek leveg6tisztasagi kdvetelményei. Szalld porok.

MSZ 21875-2:1990 Munkahelyek flitésének és szell6ztetésének munkavédelmi
kovetelményei. A szennyez8 anyagok eltavolitdsa a munkahelyi
légtérbdl.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének maédjarol

27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUM egylttes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl

A munka végzése folyaman szigoruan be kell tartani a 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EuM
egylttes rendeletében, valamint a kivitelezést végz8k sajat biztonsagi szabalyzataban
rogzitett el6irasokat.

"Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatdrozott, szakmai
képesitéssel rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelmi el8irasok
megvaldsitasaért is felel8s személy iranyitasa mellett szabad végezni”

ORGANIZACIO

A gépészeti installacié flitési idészakon kivil valdsithaté meg. A HMV szolgaltatas
az uj HKP kiépitése alatt folyamatosan biztosithato.

A blokk elhelyezését kovetben, valamint a f(itési és melegviz vezetékek lehetség
szerinti kiépitése utan a f(ités és HMV egységek is rakothetdk a szekunder rendszerre.

A tervezett h6kozpont mérete lehetévé teszi a bontott anyagok deponalasat a
helyiségen belll. A szerelés megkezdése el6tt a |étesitmény UzemeltetSjével
egyeztetni szlikséges.

Cp
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A terv altaldanos organizacios elveket és tennivalokat hataroz meg. A munkavégzés
soran a Kkivitelez6 felel6s mi(iszaki vezet6je hatarozza meg a hely adottsagainak
megfelel6en az egyes munkafolyamatok sorrendjét, anyagtarolast, atkotéseket,
beszallitdsi utvonalat, stb.

5.1. A munka megkezdése el6tti feladatok

- A kivitelezésre atadott tervek birtokdaban a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges
szakhatdsagok altal elSirt engedélyeket a kiviteleznek kell beszerezni.

- Az intézmény vezetdivel korlltekint6 egyeztetést kell folytatnia a beruhazénak.

- A bontasi technoldgia és a konkrét bontasi utasitas kidolgozdasa a kivitelez6 feladata.

- Az épitési és szerelési technoldgia elGirasainak elkészitése a kivitelezé feladata.

- A kivitelezési munka megkezdéséhez épitési naplo nyitasa a kivitelez6 feladata.

- Mind a bontandd és mind a tervezett nagyméretl és nagytomegl berendezési
targyak szallitdsi modja mlszaki megolddsanak kidolgozasa a kivitelezé feladata.

- A bontas soran felszabaduld nagyméretd, nagytomegil berendezések leesés, eldblés
elleni védelmének kidolgozasa a kivitelezd feladata.

- Az el8irt munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasokat meg kell tartani, mely a kivitelez6
feladata.

- Az épitési anyagok, a tervezett berendezések, cs@vezetékek, szerelvények és a
szerelési anyagok szakszer( taroldsara teriletet kell biztositani, mely a kivitelezé
feladata.

- A munkateriletet a Kivitelez6 részére at kell adni, mely terlletatadast a beruhazo
kezdeményez, és az 6 feladata annak koordinalasa.

- A vezeték Gizemen kiviilre helyezési id6pontjat egyeztetnie kell a kivitelez6nek.

- A tervek szerint el8iranyzott — cs@vezetéki és villamos haldzati — csatlakozasi
helyeken, vagy bontdsi hatarokon vald balesetveszély-mentes munka lehet8ségének
biztositasa érdekében az é16 haldzatokrol torténd levalasztast el kell végezni, mely a
kivitelez6 feladata.

- A fltési halozatok esetében az ,el6remend” és ,visszatér$” vezetékek, a hasznalati
melegviz hdldzat esetében a , hidegviz” és ,,melegviz” vezetékek — megfelel§ helyeken
torténd — egyértelm( jelolését maradandd maddon kell elvégezni, mely a kivitelezé
feladata.

- Aram- és ivdviz vételezés biztositasa a kivitelezs feladata.

- A felvonuldsi villamosenergia vételezéséhez, az el6irdsoknak megfelel§ ideiglenes
felvonul3si elosztészekrényt kell telepiteni, mely a kivitelez6 feladata.

- A munkaterileten folyamatos, megfelel§ mértéku vilagitasrdl kell gondoskodni, mely
a kivitelezd feladata.

- A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni, mely a kivitelezé feladata.

- A tervezett berendezések és szerelési anyagok helyszinre kell szallitani, mely a
kivitelez6 feladata.

- A bontast végz6 vallalkozd szamara a munkateriletet at kell atadni. Az dtadds soran a
beruhdzéval és az épllet képvisel§jével kozosen kell meghatdrozni a hulladék
elszallitasi utvonalat és err6l jegyz6konyvet kell felvenni a helyszinen. A szallitasi
utvonal dllapotardl a megbizé fényképeket koteles késziteni. A szallitas soran be kell
tartani az épllet el6irasait. A hulladék szallitasat fokozott figyelemmel kell végezni, a
kivitelez&/alvallalkozé koteles az épulet allagdt megdrizni, annak szlkségszerd
védelmérdl gondoskodni (pl: takaroféliak).
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5.2. Munkafolyamatok

- A munkafolyamatok mikddd berendezések mellett torténik, azt fent kell tartani.
MUkodd cs6hdldzatbol szakaszt kibontani csak ugy szabad, hogy a véletlen nyitas
elleni védelemrél gondoskodni kell (vakkarimaval, dugdval, stb.).

- A helyiségek takaritasa.

- Gondoskodni  kell a cs@szereléshez sziikséges szerszamok, eszkozok és
védBberendezések helyszinre szallitasardl.

- Az elGiranyzott épitési munkak elvégzése.

- F6berendezések telepitése.

- A hékozponti blokkok telepitése oly mddon, hogy a haszndlati melegviz és flités
ellatas az épités ideje alatt biztositott legyen.

- Csatlakoz6 méreteket ellendrizni kell.

- A sziikséges csatlakozasi pontokig az Uj vezetékek megépitése.

- Mdszercsonkok behegesztése.

- Hegesztési varratvizsgalat és nyomasprdba elvégzése.

- Villamos berendezések (elosztdk, kapcsoldk, stb.) telepitése.

- Er6atviteli és miszerautomatikai villamos haldzat épitése és vilagitas szerelése.

- Tervezett (izemsziinet alatt a hmv, és f(itési csatlakozdsok kilon-kilon elvégzése.

-Az ,él6” halézatokhoz torténd csatlakoztatasok (tavflitési, lakdhaz-flitési, viz-,
csatorna-, és villamos haldzat) elvégzése.

- Uzemi prébék elvégzése.

- 48 6ras id6tartamu prébalizem elvégzése.

- Hészigetelés és védbburkolat szerelése.

- A h6kozpont (amelyek tobb helyiségben vannak telepitve) mindegyik helyiségében a
bontasok elvégzése.

- A bontott anyagok elszallitasa.

- A helyiségek takaritasa.

- Epitészeti befejez6 feladatok elvégzése.

- Megvalésulasi dokumentacié (,,D” terv) elkészitése.

- Mdszaki atadas-atvétel.

5.3. Probaiizem

Sikeres lizemprébdk elvégzése utan legaldbb 48 6ras id6tartamu prébaiizemet kell
végrehajtani.

5.4. Miiszaki atadasok

A munka szinhelyén Epitési Napldt kell vezetni. A munkafolyamatot a Megrendeld
m(iszaki ellen6rzése mellett kell végezni. Az ellenérzést napldobejegyzéssel kell
dokumentalni.

A miuszaki naploban a bontast végzé vallalkozo figyelmét a beruhazdnak fel kell hivnia
a helyi adottsagokra.

A beruhdazénak a munka miszaki ellenérzésérél kell gondoskodni:

- a tervben foglaltak betartasardl,

- a ,,Biztonsagi és egészségvédelmi terv” -ben elGirtak betartasarol,

- az el6irt bizonylatok hianytalan meglétérdl,
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- az el6irt minGségben torténd kivitelezésrdl,

- a hegesztési varrat vizsgalatok elvégzésérdl,

- a nyomasprébak elvégzésérdl,

-a tisztité-, fert6tlenité atmosatdsok elvégzésérdl (felhasznalandé anyagokrdl
Biztonsagi adatlapok becsatolasa, ill. azok tartalmanak oktatasi kotelezettsége)

- az Uzembe helyezés ellenGrzésérdl.

A miszaki atadast-atvételt szabalyszerden kell lefolytatni.

6. ALTALANOS MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munka végzése folyaman szigortan be kell tartani a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EuM
egylttes rendeletében, valamint a Vaci Tdvhé Nonprofit Kézhasznu Kft. sajat biztonsagi
szabalyzatdban rogzitett elSirasokat. "Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban
meghatdrozott, szakmai képesitéssel rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott, a
munkavédelmi elGirasok megvaldsitasaért is felel6s személy iranyitasa mellett szabad
végezni."

Targyi h6kozpont kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi elGirdasokat a jelen
tervcsomagban kiadott ,,Biztonsagi és egészségvédelmi terv” tartalmazza.
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Tervez6i Nyilatkozat
/Kiviteli tervhez/

Alulirott tervezd(k) az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ bekezdése alapjan az alabbiakrél nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama(i): Vac, Radnéti Miklés at 7. (hrsz.:
1533/10)
Az ingatlan védettségére vonatkozé adatok: Nem relevans

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: Uj tavfiitési h6kozpont kialakitasa

77 _ 7,

Koérnyezet meghatarozo jellemzgi, védettségi mindsitése: Nem relevans

Tervszam, valtozat, datum: Tervszam: 2021/34-GH-100, Valtozat: 0-as, Datum: 2021.07.

Az altalam tervezett mlszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiilondsen
az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérsl sz6lé 1997. évi LXXVIIIL. Térvény, Etv. 31.§ (1)-
(2) és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepilésrendezési és
épitési kovetelményeknek és az eseti hatdsagi és nem hatdsagi elSirasoknak,

valamint az altalam tervezett mUszaki megoldasok maradéktalanul megfelelnek még az
épitésigyi hatdsagi eljarasokrdl sz6lé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek (azon belil is a
XVII. Fejezet - Az épitészeti-mUiszaki dokumentacid -, a 72. §. és a 8. mellékletnek), épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek (azon belll is a 9. § (4)-
(10) bekezdésében, IV. Fejezetnek - ,A Kkivitelezési dokumentdcié” -) és az azokban
foglaltaknak, az épittetd igényeinek és a Tervezdi szerz6dés megbizdsaban el8irtaknak, a
tervezési program ill. a diszpozicidban rogzitetteknek, Epittetdi tervzs(rin/terv ellenérzésen
elfogadottaknak és a jogszabalyok, szabvanyok, dgazati és Uzemeltetdi/Kezel6i el8irdsok és
szakmai szabalyok az épitéstigyi hatdsagi eljarasi szabalyok figyelembevételével készllt.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltér6 mdszaki megoldast nem alkalmaztam, mely a
szabvanyossal legalabb egyenértékd.

Az érintettekkel a sziikséges egyeztetések maradéktalanul és dokumentaltan megtorténtek. A
terv készitésénél ezen egyeztetéseknek megfelel6en, maradéktalanul figyelembe vételre és
sziikség esetén atvezetésre keriltek.

Az épitési engedélyezési/Tender terv készitési eljaras idGszakaban és az azéta tortént
barmilyen vonatkozé igény, hivatalos hatdrozat, el8iras, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat,
nyilatkozat, emlékeztet6ben, ...stb. elrendelt utasitds m(iszaki tervdokumentdcidba torténd
teljes korl hidnytalan ravezetése a jelen tervdokumentdacidéra megtortént és ez a ravezetés
(kiegészités, moddositas) vissza ellenGrzése, egyeztetése, elfogaddsa (jovahagydsa) az azt
elrendeld érintettekkel érdemben ismét és dokumentaltan megtortént.

A kivitelezési mlszaki tervdokumentacié maradéktalanul és mindenben megfelel a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletének - A kivitelezési dokumentdcié tartalma — elGirdsainak
a ,MAGYAR MERNOKI KAMARA TERVDOKUMENTACIOK TARTALMI ES FORMAI
KOVETELMENYEINEK SZABALYZATA”-nak is.

Az épités kivitelezéshez a kiviteli terv tervdokumentacié készitésében (részben vagy
folyamatosan) részt vevd, a tervezGi feladat szakmai tartalmanak megfelel6 szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkez8 szakagi tervez6k kivalasztasaval, valamennyi sziikséges szakagi



tervezd(k) bevonasa megtortént és szakdgi terv(ek) elkészitése a jogszabalyok, igy kilondsen
az épitésligyi és az épitésliggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél széld
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek, a szabvanyok és a szakmai szabalyok alapjan
megtortént, amelyek kiterjednek az altalanos és a sajatos épitmények tervezéséhez sziikséges
szakdgi tervi munkarészek teljes kor( elkészitésére valamint egyezik a [191/2009. (IX. 15.)
Korm. rend. 9. §. (2a) bek.] is. Ezek a szakagi tervez6k felsoroltan az jelen nyilatkozat Alaird
lapjan szerepelnek.

Megtortént a szakagi tervez6k kozotti egyeztetések koordindlasa, terveik megfeleld
0sszehangoldsa is [1997. évi LXXVIII. tv. 33. § (1) bek.] valamint a m{szaki szakagi tervez6(k) az
épitmény tervezéséhez és Kkivitelezéséhez szikséges szakagi terv(ek) elkészitését a
jogszabalyok, szabvanyok és szakmai szabdlyok alapjan készitették. Tevékenysége(lik) kiterjedt
az daltalanos és a sajatos épitmények tervezéséhez sziilkséges szakagi tervi munkarészek teljes
kori elkészitésére [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 15. § (4) bek.].

A terv készitéséhez a szakagi Tervezd(k) érvényes jogosultsaggal rendelkezik(nek), melyet a
Magyar Mérndki Kamara [MMK] vagy ha indokolt a Magyar Epitész Kamara [MEK] az aldbbi az
Aldiré lapon szerepl6 azonosité szdmo(ko)n tart nyilvan.

Az épitési engedélyezési/tender terv, a jelen nyilatkozatok és a kivitelezési terv 6sszhangban
vannak.

A jelen terv dokumentdacié mennyiségi ellendrzés is megtortént. A mennyiségek hianytalanul
megtalalhatoak a terv dokumentacié mennyiség szamitasban és a koltségvetési kiirasaban. A
koltségvetési kiiras minden sziikséges munkanemre kiterjed.

A dokumentacié a kilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremlkodésével készlt [4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rend.]: igen.

Az 6rokségvédelmi hatdsagi engedély (ERD): nem sziikséges.

A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek és megfelelnek a
275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet elGirasainak.

Az 6sszes érintett Tulajdonossal, kézmivek Uzemeltet8ivel, egyéb mas, pl. a KezelSkkel
tortént megfelel6 egyeztetést kovet6en az adatok egyben az un. kézmi genplan terve
hidnytalanul 3atvezetésre majd a jovahagyasok megtorténte utdn egyenként érvényesen
pecsételésre és aldirdsra kerliltek a tervez6k és az alkotdk altal.

A m(iszaki tervdokumentdcid az 6sszes, ide vonatkozé el8irt tartalomnak megfelel.

Az elkészitett kivitelezési dokumentdcié technoldgiailag megvaldsithaté [191/2009. (IX. 15.)
Korm. rend. 9. § (7) bek.].

A Tervezési szerz6désben meghatdrozottak szerint felhasznalds céljabdl a kivitelezési
dokumentdcié a megrendel§ részére torténé atadasa [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 9. § (8)
bek.] megtorténik.

A targyi mUszaki tervdokumentacid, kilondsen a rajzok, az iratok, a szamitasok, a mdszaki
leiras hitelesitése kilon-kulon a tervbélyegz8 alkalmazasaval és a rajta szerepld tervezbk és
alkotdk sajat aldirasaval valamint a jelen nyilatkozat elvalaszthatatlan részét képezd az
aldirdlap csatolasaval megtortént.

A Tervez6 a Megbizénak/EpittetSnek torténd mliszaki tervdokumentdaciét annak atadastol
szamitott legalabb 10 évig megdrzi [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 15. § (8) bek.].

A Tervez( a tevékenységhez sziikséges érvényes felelGsségbiztositassal rendelkezik.



A kivitelezés keretében épitendd targyi épitmény célszerlen és gazdasagosan megvalosithat,
valamint rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatra alkalmas.

A Tervez6(k) a tervezés folyamdn a keltezés alapjan legfrisseb vonatkozé jogszabalyok,
szabvanyok, eljardsok, utasitasok, elGirasok, stb. rendelkezéseit is figyelembe vette, ezek
frissitéseit és valtozasait nyomon kovette, aktualizdlta, alkalmazta és beépitette a mi
dokumentdcidjaba. A tervdokumentdcidban a hivatkozdsoknal ezeket friss valtozatokat
alkalmazta. Amennyiben ezektdl az elGiras fajtaktdl valamiért eltérés tértént az kulon és jol
lathatdan jelzésre valamint indokolasra keriilt dokumentacidban.

Az eljarasi és egyéb vonatkozd koltségek megfizetése teljes mértékben és hianytalanul
megtortént.

A jelen tervdokumentaciora vonatkozé szerzdi joggal kapcsolatosan a Tervezé(k) az aldbbit

nyilatkozza:
Nem mondott le a Tervez6(k) az elkészitett tervekkel kapcsolatosan keletkezett szerzéi
jogrol

A jelen tervdokumentacié idegen, kiilsé, harmadik fél altali szerz8i jogot nem érint.

A Tervez6(k) az épitéssel érintett helyszineket megtekintették, a sziikséges mértékben
bejartak és ezt dokumentaltak, alatamasztasul kép felvételek is készlltek.
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A tervezés soran figyelembe vett elGirasokat, szabvanyok:

- 2013. évi CXL. térvény a fémkereskedelemrdl

- 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

- 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendeletet az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol.

- 1995. évi LIIl. torvény a kornyezet védelmének altaldanos szabalyairdl

- 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrd|

- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrél

- 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényez6k hatdsanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsagdnak védelmérdl

- 3/2002. (I.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

- 22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet a rezgésexpozicidnak kitett munkavallaldkra vonatkozé
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kdvetelményekrdél

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl

- 40/2017. (XIl. 4.) NGM rendelet az 6sszekots és felhasznaldi berendezésekrél, valamint
a potencidlisan robbandasveszélyes kézegben m(ikdédd villamos berendezésekrdl és
védelmi rendszerekrél



31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

1996. évi XXXI. torvény a tlizvédelemrdl
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelete az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrdl
45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrél.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 18150-2:1984 Immisszids  zajjellemz6k vizsgadlata. Munkahelyen fellép6
MSZ 18151-1:1982 Immisszids zajhatarértékek. Lako- és kozépiletek helyiségeiben
megengedett egyenérték( A-hangnyomasszintek.

MSZ 18151-2:1983 Immisszidos  zajhatarértékek. = Munkahelyen  megengedett
egyenértékl A-hangnyomasszintek.

MSZ 21461-1:1988 Munkahelyek levegé6tisztasagi kdvetelményei. Vegyi anyagok.
MSZ 21461-2:1992 Munkahelyek leveg6tisztasagi kdvetelményei. Szalld porok.

MSZ 21875-2:1990 Munkahelyek f(itésének és szell6ztetésének munkavédelmi
kovetelményei. A szennyez8 anyagok eltavolitasa a munkahelyi légtérbdl.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének maédjarol

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

143/2004 (XI1.22.) GKM rendelettel kiadott HBSZ.

8/2018. (VIII.17.) ITM rendelet az dmleszt6hegesztés végzésének feltételeirdl

54/2014. (XI11.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi szabalyzatrol

45/2011. (XI.7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl,
munkakorokrél, a tlzvédelmi szakvizsgaval 0sszefliggd oktatasszervezésrél és a
tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl

MSZ EN ISO 9606-1:2017 Hegeszt6k mindsitése. Omleszt6 hegesztés. 1. rész:
Acélok

MSZ EN 1SO 15609-1:2020 Fémek hegesztési utasitdsa és hegesztéstechnoldgiajanak
mindsitése. Hegesztéstechnoldgiai utasitas. 1. rész: ivhegesztés

MSZ EN ISO 15614-1:2017 Fémek hegesztési utasitdsa és hegesztéstechnoldgidjanak
mindsitése. A hegesztéstechnoldgia vizsgdlata. 1. rész: Acélok iv- és gazhegesztése,
valamint nikkel és 6tvozetei ivhegesztése

MSZ EN ISO 3834-2:2006 Fémek Omleszt6hegesztésének min@ségiranyitasi
MSZ EN ISO 17637:2017 Hegesztett kotések roncsolasmentes  vizsgalata.
Omleszt6hegesztéssel készitett kdtések szemrevételezéses vizsgélata

MSZ EN ISO 5817:2014 Hegesztés. Acél, nikkel, titdn és 6tvozeteik Omleszt6hegesztéssel
készitett kotései (a sugaras hegesztések kivételével). Az eltérések mindségi szintjei (ISO
5817:2014)

MSZ EN 10220:2003 Varrat nélkali és hegesztett acélcsbvek. Méretek és
hosszegységenkénti tomegek

MSZ EN ISO 17635:2017 Hegesztett kotések roncsolasmentes vizsgalata. Fémek
altaldnos elGirasi (1SO 17635:2016)

MSZ EN 10025:2005 - Melegen hengerelt termékek 6tvozetlen szerkezeti acélokbdl



- MSZ 2913/2 - Karimakotések kotSelemei
- MSZ 2913/5 — K6ét6elemek
- MSZ EN 13480-3:2018 Fémbdl készllt ipari cs6vezetékek. 3. rész: Tervezés és szamitas

- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel6i, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi vezetérdl

- 40/2017. (XIl. 4.) NGM rendelet az 6sszek6t és felhasznaldi berendezésekrél, valamint
a potencidlisan robbandasveszélyes kézegben m(ikdédd villamos berendezésekrdl és
védelmi rendszerekrdél

- MSZ 447:2019 Csatlakoztatas kisfeszultségd, kdzcélu elosztohaldzatra

- MSZ 1585:2016 Villamos berendezések Gizemeltetése

- MSZ 2364 sorozat Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése

- MSZ HD 60364 sorozat Kisfesziiltség( villamos berendezések.

- MSZ 7487 sorozat Kozm(-és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.

- MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszlltségli er6saramu
kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége MSZ EN 62305 sorozat
Villamvédelem

- MSZ EN 50110-1:2013 Villamos berendezések Gizemeltetése

- MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi viladgitas. 1. rész: Bels6 téri
munkahelyek

- MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

A kivitelezéshez esetleg szikséges egyéb technoldgia utasitasokat a Vallalkozénak kell
elkészitenie figyelemmel: a szakma szabdlyaira, az esetleges gyartodi elSirasokra, az esetleges
MegrendelSi vagy palyazati vonatkozd el6irdsokra, rendeletekre, a Vallalkoz6 eszkozeire,
gépeire felkésziltségére tekintettel Ugy, hogy 0©sszhangban legyenek a jelen
tervdokumentdcidval.

Budapest, 2021. julius

Vezet6 Tervezd neve: Radnai Norbert

Cime: 1063 Budapest, Kmety Gyoérgy utca 21., 5. em. 4.
Jogosultsaga: G, EN-HO

Kamarai azonositéja: 01-14403, 01-64811



